　Ⅲ章　測量・設計
「宮内・二枚橋Ⅰ工区」地区 変更 (R3年度)
[bookmark: _Toc420077684][bookmark: _Toc421095474]設 計 計 算 書
1.数量集計表
	施業区分
	項目
	数　　　　量
	単位
	規　　格
	区　分
	備考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備
	間伐
	6.73
	
	ha
	スギ
ヒノキ
アカマツ
	森林整備
	S-1～S-3,S-6
S-8～S-11,S-21
S-23,24,S-26
S-28～S-29
S-31～S-34

	
	造材(利用材積)
	406
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	406
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	1.97
	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	S-4,S-22

	
	集運材
	110
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	18.99
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	宮内S-6
S-5,S-7,S-20,S-25,S-27,S-30

	
	集運材
	1,789
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	森林作業道
	土工
	13路線
3,403.0
	
	m
	R-1～R-10
R-14～R-16
幅員3.0m
	森林整備
	S-1～S-11,
S-15～S-23
S-24～S-34

	
	敷砂利
	8路線
1,987.0　
	
	m
	R-1,3,8,
14,15,16
砂利幅2.5m
砂利厚10cm
	森林整備
	同上

	
	
	497
	
	m3
	
	
	

	
	木製路面排水工
	74
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	同上

	
	洗越工
	7
	
	箇所
	L=6m
	森林整備
	R-6,R-8,
R-14,R-15

	
	暗渠工
	2
	
	箇所
	L=8mφ600
	森林整備
	R-7,R-15

	林業用施設
	山土場
	1
	
	箇所
	D-1
	森林整備
	林道の終点

	
	作業ポイント
	13
	
	箇所
	D-2～D-11,
D-15～D-17
	森林整備
	R-1～R-10
R-14～R-16

	拡散防止対策
	丸太筋工
	宮内5箇所
　186.00
二枚橋4箇所
　109.50
	
	m
	L=0.75
H=0.60
	放射性物質対策
	宮内S-6
S-23,S-24,
S-31,S-34

	放射性物質対策
	枝葉等の集積
	2.57
	
	ha
	棚積み
	放射性物質対策
	S-22
S-30～S-34

	放射線測定
	線量測定
(整備前)
	25
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Nal

	
	線量測定
(整備後)
	28
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Nal

	
	線量測定
(市場)
	167
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	間伐・更新伐
南東北市場

	仮設費対象外
	工事施工標示板
	       2
	
	基
	
	
	


· 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分
備考：現場条件等参考事

2.数量計算書
(1)森林整備
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	宮内
S-6/2
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	7.32
	ha
	成立本数
2,000本/ha

直径区分10cm
樹高区分10m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　難
伐採木蓄積
106.6m3/ha
	周囲測量図　15.44ha-8.00ha=7.44ha
作業道開設面積R-8=173m+R-9=61m≒
234m 幅5m
土場等開設面積D-8=52m2
234m×5m=1,170m2+52m2=0.12ha
7.44-0.12=7.32ha

	
	集運材
	635
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 401～450m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
7.32ha×106.6m3/ha×0.814
(利用率)=635.17m3≒635m3

	S-1
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.11
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.11ha

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.11ha×53.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.75m3≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　201～250m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-2
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.12
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径8cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.12ha

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積分
0.12ha×23.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.25m3≒2m3

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-3
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.10
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径12cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.10ha


	
	造材
	1
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積分
0.10ha×7.0m3/ha×0.814(利用率)
=0.56m3≒1m3

	
	集運材
	1
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-4
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.53
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
901～1,000本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.53ha
作業道開設面積


	
	集運材
	60
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.53ha×140.0m3/ha×0.814(利用率)
=60.40m3≒60m3

	S-5
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	8.29
	ha
	成立本数
2,400本/ha
直径区分10cm
樹高区分11m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積
98.8m3/ha
	周囲測量図　8.29ha


	
	集運材
	667
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
8.29ha×98.8m3/ha×0.814(利用率)
=666.71m3≒667m3

	S-6
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.27
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径10cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.27ha

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積分
0.27ha×16.0m3/ha×0.814(利用率)
=3.52m3≒4m3

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-7
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.78
	ha
	成立本数
2,200本/ha
直径区分11cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
90.0m3/ha
	周囲測量図　0.78ha


	
	集運材
	57
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　51～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.78ha×90.0m3/ha×0.814(利用率)
=57.14m3≒57m3

	S-8
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.84
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.84ha

	
	造材
	29
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.84ha×42.5m3/ha×0.814(利用率)
=29.06m3≒29m3

	
	集運材
	29
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-9
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.23
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径17cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.23ha


	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.23ha×30.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.62m3≒6m3

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-10
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.11
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.11ha


	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.11ha×52.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.66m3≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-11
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.07
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.07ha


	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.07ha×44.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.51m3≒3m3

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-18
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.12
	ha
	アカマツ
胸高直径17cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.12ha


	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.12ha×69.0m3/ha×0.814(利用率)
=6.74m3≒7m3

	S-19
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.78
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.78ha


	
	集運材
	32
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.78ha×50.0m3/ha×0.814(利用率)
=31.75m3≒32m3

	S-20
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.48
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分14cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積
198.7m3/ha
	周囲測量図　1.48ha


	
	集運材
	239
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 651～700m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
1.48ha×198.7m3/ha×0.814(利用率)
=239.38m3≒239m3

	S-21
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.46
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18m
間伐率30%～
	周囲測量図  0.46ha

	
	造材
	30
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.46ha×79.0m3/ha×0.814(利用率)
=29.58m3≒30m3

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-22
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	1.44
	ha
	アカマツ
胸高直径14cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　1.44ha


	
	集運材
	50
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
1.44ha×42.7m3/ha×0.814(利用率)
=50.05m3≒50m3

	S-23
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.23
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.23ha

	
	造材
	20
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.23ha×105.0m3/ha×0.814(利用率)
=19.66m3≒20m3

	
	集運材
	20
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　551～600m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-24
	間伐
(利用間伐スギ等)
	1.32
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  1.32ha

	
	造材
	90
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
1.32ha×84.0m3/ha×0.814(利用率)
=90.26m3≒90m3

	
	集運材
	90
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-25
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.58
	ha
	成立本数
1,900本/ha
直径区分16cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
212.5m3/ha
	周囲測量図　0.58ha


	
	集運材
	100
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.58ha×212.5m3/ha×0.814(利用率)
=100.33m3≒100m3

	S-26
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.24
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
	周囲測量図  0.24ha

	
	造材
	38
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.40
	伐採材積 
森林整備面積分
0.24ha×192.0m3/ha×0.814(利用率)
=37.51m3≒38m3

	
	集運材
	38
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-27
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.35
	ha
	成立本数
2,300本/ha
直径区分14cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
236.0m3/ha
	周囲測量図　0.35ha

	
	集運材
	67
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.35ha×236.0m3/ha×0.814(利用率)
=67.24m3≒67m3

	S-28
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.13
	ha
	アカマツ
胸高直径19cm
伐採本数区分
601～700本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.13ha

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　651～700m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.13ha×88.0m3/ha×0.814(利用率)
=9.31m3≒9m3

	S-29
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.36
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径20cm
20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.36ha


	
	造材
	43
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積分
0.36ha×148.0m3/ha×0.814(利用率)
=43.37m3≒43m3

	
	集運材
	43
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-30
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.19
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分13cm
樹高区分10m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
156.0m3/ha
	周囲測量図　0.19ha


	
	集運材
	24
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.19ha×156.0m3/ha×0.814(利用率)
=24.13m3≒24m3

	S-31
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.30
	ha
	スギ
成立本数
1,800～2,200本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.30ha

	
	造材
	19
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.30ha×66.0m3/ha×0.814(利用率)
=19.34m3≒19m3

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-32
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.28
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.28ha


	
	造材
	21
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.20
	伐採材積 
森林整備面積分
0.28ha×93.0m3/ha×0.814(利用率)
=21.20m3≒21m3

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-33
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.14
	ha
	アカマツ
胸高直径11cm
伐採本数区分
501～600本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.14ha


	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.14ha×26.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.96m3≒3m3

	S-34
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.52
	ha
	スギ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.52ha


	
	造材
	42
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.52ha×98.5m3/ha×0.814(利用率)
=41.69m3≒42m3

	
	集運材
	42
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬






(2)森林作業道
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	R-1
既存
新規
	作業道延長
	580
	m
	幅員3.0m、既存・新規
	路線測量図

	
	敷砂利
	580
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	145
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	580m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	145
	m3
	片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	580m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	13
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	174
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	580m×0.3

	
	機械土工(敷均し)
	174
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	580m×0.3

	
	振動ローラ締固め
	174
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	580m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	464
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	580m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	2,100.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	420m×5.0

	R-2
既存
	作業道延長
	81
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	8
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	81m×0.1

	
	機械土工(敷均し)
	8
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	81m×0.1

	
	振動ローラ締固め
	8
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	81m×0.1

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	16.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	81m×0.2

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	―

	R-3
新規
	作業道延長
	128
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	128
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	128m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	32
	m3
	片道0.32km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	128m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	77
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	128m×0.6

	
	機械土工(敷均し)
	77
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	128m×0.6

	
	振動ローラ締固め
	77
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	128m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	153.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	128m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	640.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	128m×5.0

	R-4
既存
	作業道延長
	282
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	56
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	282.0m×0.2

	
	機械土工(敷均し)
	56
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	282.0m×0.2

	
	振動ローラ締固め
	56
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	282.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	141.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	282.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	1,410.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	282.0m×5.0

	R-5
新規
	作業道延長
	92
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	18
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	92m×0.2

	
	機械土工(敷均し)
	18
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	92m×0.2

	
	振動ローラ締固め
	18
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	92m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	46.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	92m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	460.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	92m×5.0

	R-6
新規
	作業道延長
	492
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	9
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	2
	箇所
	L=6m,片道0.67km
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	26
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	24
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	

	
	不整地運搬車運搬
	24
	m3
	片道0.67km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	148
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	492m×0.3

	
	機械土工(敷均し)
	148
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	492m×0.3

	
	振動ローラ締固め
	148
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	492m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	393.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	492m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	2,460.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	492m×5.0

	R-7
新規
	作業道延長
	110
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.40km
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	6
	t
	片道0.40km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	22
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	110m×0.2

	
	機械土工(敷均し)
	22
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	110m×0.2

	
	振動ローラ締固め
	22
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	110m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	55.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	110m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	550.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	110m×5.0

	R-8
新規
	作業道延長
	712
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	712
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	178
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	712m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	178
	m3
	片道0.78km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	712m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	17
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	3
	箇所
	L=6m,片道0.59km
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	39
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	36
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	

	
	不整地運搬車運搬
	36
	m3
	片道0.59km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	214
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	712m×0.3

	
	機械土工(敷均し)
	214
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	712m×0.3

	
	振動ローラ締固め
	214
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	712m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	569.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	712m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	3,560.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	712m×5.0

	R-9
新規
	作業道延長
	174
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	104
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	174m×0.6

	
	機械土工(敷均し)
	104
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	174m×0.6

	
	振動ローラ締固め
	104
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	174m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	208.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	174m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	870.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	174m×5.0

	R-10
新規
	作業道延長
	185
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	111
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	185m×0.6

	
	機械土工(敷均し)
	111
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	185m×0.6

	
	振動ローラ締固め
	111
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	185m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	222.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	185m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	925.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	185m×5.0

	R-14
新規
	作業道延長
	303
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	303
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	76
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	303m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	76
	m3
	片道0.77km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	303m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	1
	箇所
	L=6m,片道0.88km
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	標準図参照

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.77km
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	6
	t
	片道0.77km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	61
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	303m×0.2

	
	機械土工(敷均し)
	61
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	303m×0.2

	
	振動ローラ締固め
	61
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	303m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	151.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	303m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	1,515.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	303m×5.0

	R-15
新規
	作業道延長
	129
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	129
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	129m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	32
	m3
	片道0.74km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	129m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	1
	箇所
	L=6m,片道0.68km
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	標準図参照

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.68km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.74km
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	6
	t
	片道0.74km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	39
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	129m×0.3

	
	機械土工(敷均し)
	39
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	129m×0.3

	
	振動ローラ締固め
	39
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	129m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	103.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	129m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	645.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	129m×5.0

	R-16
新規
	作業道延長
	135
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	135
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	34
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	135m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	34
	m3
	片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	135m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	81
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
地山の掘削、礫質・粘性土
	135m×0.6

	
	機械土工(敷均し)
	81
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ3t、普通、
排対型、普通作業員
	135m×0.6

	
	振動ローラ締固め
	81
	m3
	路体、ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式、排対型、路体・築堤等
	135m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	162.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	135m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	675.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	135m×5.0


※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	D-1
山
土
場
	土場設置
	200
	m2
	起点部の広場
	10.0m×20.0m

	
	機械土工(敷均し)
	174
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	20.0m×8.7

	
	機械土工(締固め)
	174
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	20.0m×8.7

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	92.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3(平0.35m3)、排対型、補正無し、普通作業員
	(10+20+10)m×2.3

	D-2
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.57km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-3
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-4
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.37km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-5
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-6
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-7
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.76km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-8
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-9
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	13
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.13km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-10
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	36
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	36
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	D-11
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	65
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	65
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	66.3
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.1×12.0＋5.1/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-15
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.91km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-16
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.80km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-17
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(敷均し)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型、普通作業員
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(締固め)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ15t、良好、
排対型
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.94km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0


※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。
(4)拡散防止対策
宮内地区
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-1
	丸太筋工
	30.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-2
	丸太筋工
	40.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-3
	丸太筋工
	24.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-4
	丸太筋工
	51.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-5
	丸太筋工
	40.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	186.00
	m
	
	



二枚橋地区
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-5
	丸太筋工
	54.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-6
	丸太筋工
	16.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-7
	丸太筋工
	27.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-8
	丸太筋工
	12.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	109.50
	m
	
	



(5)放射性物質対策
	箇所
	地区
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	E-1
	S-30
	枝葉等の集積
	0.19
	ha
	雑灌木21～30°、1束～3束以下
	棚積み

	E-2
	S-32
	
	0.28
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-3
	S-33
	
	0.14
	
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	E-4
	S-34
	
	0.52
	
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	E-6
	S-22
	
	1.44
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	合計
	
	
	2.57
	ha
	
	



(6)放射線測定
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	28
	点
	1点/ha(宮内含む)
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ
森林整備面積27.69ha

	
	線量率測定
(整備後)
	28
	点
	1点/ha(宮内含む)
	ﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ
森林整備面積27.69ha

	
	線量率測定
(市場)
	167
	台
	11t積みトラック(宮内含む)
	南東北市場



(7)枝葉等処理
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	間
伐
・
更
新
伐
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	2,305
167

	m3
台

	11t積みトラック(宮内含む)
(13.8m3/台)
30km以下
	台数
2,305/13.8m3=
167.0≒167台
運搬距離
南東北市場　21.6km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	2,305
	m3
	(宮内含む)
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	2,305
	m3
	(宮内含む)
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R3年度分

搬出材積(設計数量)の調整　※全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する

100m3/ha

超過材積

100m3/ha

不足材積

配分率

(％)

残置材積

a b d=a/aの合計 e=c*d

S-1 間　伐 スギ 0.11 5 6 5

S-2 間　伐 スギ 0.12 2 10 2

S-3 間　伐 ヒノキ 0.10 1 9 1

S-6 間　伐 スギ 0.27 4 23 4

S-8 間　伐 ヒノキ 0.84 29 55 29

S-9 間　伐 スギ 0.23 6 17 6

S-10 間　伐 スギ 0.11 5 6 5

S-11 間　伐 スギ 0.07 3 4 3

S-18 間　伐 アカマツ 0.12 7 5 7

S-19 間　伐 アカマツ 0.78 32 46 32

S-21 間　伐 スギ 0.46 30 16 30

S-23 間　伐 スギ 0.23 20 3 20

S-24 間　伐 スギ 1.32 90 42 90

S-26 間　伐 スギ 0.24 38 14 66.6667 0 38

S-28 間　伐 アカマツ 0.13 9 4 9

S-29 間　伐 スギ 0.36 43 7 33.3333 0 43

S-31 間　伐 スギ 0.30 16 14 16

S-32 間　伐 スギ 0.28 21 7 21

S-33 間　伐 アカマツ 0.14 3 11 3

S-34 間　伐 スギ 0.52 42 10 42

合計 6.73 406 21 288 100.00% 0 406

残置材積

c

100m3/ha

超過材積

100m3/ha

不足材積

配分率

(％)

残置材積

a b d=a/aの合計 e=c*d

S-4

更新伐

アカマツ 0.53 60 7 3.9548 0 60

S-5

更新伐

広葉樹 8.29 667 162 667

S-7

更新伐

広葉樹 0.78 57 21 57

S-20

更新伐

広葉樹 1.48 239 91 51.4124 0 239

S-22

更新伐

アカマツ 1.44 50 94 50

S-25

更新伐

広葉樹 0.58 100 42 23.7288 0 100

S-27 更新伐 広葉樹 0.35 67 32 18.0791 0 67

S-30 更新伐 広葉樹 0.19 24 5 2.8249 0 24

合計 13.64 1,264 177 277 100.00% 0 1,264

残置材積

宮内 更新伐 広葉樹 7.32 c 635

0

搬出材積

(設計数量)

搬出材積

(設計数量)

0

地区 工種 樹種

面積

ha

利用材積

地区 工種 樹種

面積

ha

利用材積


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
超過材積配分表(R3)

		R3年度分ネンドブン

		搬出材積(設計数量)の調整　※全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整するハンシュツザイセキセッケイスウリョウチョウセイゼンタイカクチクザイセキチョウセイ

		地区チク		工種コウシュ		樹種ジュシュ		面積
haメンセキ		利用材積リヨウザイセキ		100m3/ha
超過材積チョウカザイセキ		100m3/ha
不足材積フソクザイセキ		残置材積
配分率ザンチザイセキハイブンリツ		配分率
(％)ハイブンリツ		残置材積
式ザンチザイセキシキ		残置材積ザンチザイセキ		搬出材積
(設計数量)ハンシュツザイセキセッケイスウリョウ

												a		b				d=a/aの合計ゴウケイ				e=c*d

		S-1		間　伐アイダバツ		スギ		0.11		5				6										5

		S-2		間　伐アイダバツ		スギ		0.12		2				10										2

		S-3		間　伐アイダバツ		ヒノキ		0.10		1				9										1

		S-6		間　伐アイダバツ		スギ		0.27		4				23										4

		S-8		間　伐アイダバツ		ヒノキ		0.84		29				55										29

		S-9		間　伐アイダバツ		スギ		0.23		6				17										6

		S-10		間　伐アイダバツ		スギ		0.11		5				6										5

		S-11		間　伐アイダバツ		スギ		0.07		3				4										3

		S-12		間　伐アイダバツ		アカマツ								0										0

		S-13		間　伐アイダバツ		スギ								0										0

		S-14		間　伐アイダバツ		スギ								0										0

		S-15		間　伐アイダバツ		スギ								0										0

		S-16		間　伐アイダバツ		スギ								0										0

		S-18		間　伐アイダバツ		アカマツ		0.12		7				5										7

		S-19		間　伐アイダバツ		アカマツ		0.78		32				46										32

		S-21		間　伐アイダバツ		スギ		0.46		30				16										30

		S-23		間　伐アイダバツ		スギ		0.23		20				3										20

		S-24		間　伐アイダバツ		スギ		1.32		90				42										90

		S-26		間　伐アイダバツ		スギ		0.24		38		14				14.00/21.00		66.6667		0.00*66.667/100		0		38

		S-28		間　伐アイダバツ		アカマツ		0.13		9				4										9

		S-29		間　伐アイダバツ		スギ		0.36		43		7				7.00/21.00		33.3333		0.00*33.333/100		0		43

		S-31		間　伐アイダバツ		スギ		0.30		16				14										16

		S-32		間　伐アイダバツ		スギ		0.28		21				7										21

		S-33		間　伐アイダバツ		アカマツ		0.14		3				11										3

		S-34		間　伐アイダバツ		スギ		0.52		42				10										42

		合計ゴウケイ						6.73		406		21		288				10000.00%		0.00*100.000/100		0		406

												残置材積ザンチザイセキ		0

												c

		地区チク		工種コウシュ		樹種ジュシュ		面積
haメンセキ		利用材積リヨウザイセキ		100m3/ha
超過材積チョウカザイセキ		100m3/ha
不足材積フソクザイセキ		残置材積
配分率ザンチザイセキハイブンリツ		配分率
(％)ハイブンリツ		残置材積
式ザンチザイセキシキ		残置材積ザンチザイセキ		搬出材積
(設計数量)ハンシュツザイセキセッケイスウリョウ

												a		b				d=a/aの合計ゴウケイ				e=c*d

		S-4		更新伐コウシンバツ		アカマツ		0.53		60		7				7.00/21.00		3.9548		0.00*3.955/100		0		60

		S-5		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		8.29		667				162										667

		S-7		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		0.78		57				21										57

		S-17		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ								0										0

		S-20		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		1.48		239		91				91.00/21.00		51.4124		0.00*51.412/100		0		239

		S-22		更新伐コウシンバツ		アカマツ		1.44		50				94										50

		S-25		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		0.58		100		42				42.00/21.00		23.7288		0.00*23.729/100		0		100

		S-27		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		0.35		67		32				32.00/21.00		18.0791		0.00*18.079/100		0		67

		S-30		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		0.19		24		5				5.00/21.00		2.8249		0.00*2.825/100		0		24

		合計ゴウケイ						13.64		1,264		177		277				10000.00%		0.00*100.000/100		0		1,264

												残置材積ザンチザイセキ		0

		宮内ミヤウチ		更新伐コウシンバツ		広葉樹コウヨウジュ		7.32				c												635






