

入札結果

平成 21 年 5 月 25 日 / 現在 (単位: 円)

工事 (業務) 等の名称 (実施箇所)	契約価格 (税込み)	契約業者	完成予定
平成 21 年度 委第 2 号 豊栄佐須線測量調査設計及び保安林解除申請書類作成業務委託	8,400,000	(有)御堂測量設計事務所	平成 22 年 11 月末
平成 21 年度 第 1 号 桶地内住宅屋根塗装工事 (飯樋字町地内)	472,500	嘉藤塗装店	平成 21 年 7 月下旬
平成 21 年度 第 2 号 村営住宅ヴィラうすいし外壁木部塗装修繕工事 (白石字町地内)	619,500	ハルミ塗装	平成 21 年 7 月下旬
平成 21 年度 公有林造林事業 (植栽) 委託業務 (草野字七郎内地内)	6,090,000	飯館村森林組合	平成 21 年 7 月末
平成 21 年度 林道あいの沢線 U 字溝改修工事 (深谷字市沢地内)	1,942,500	(有)福相建設	平成 21 年 7 月末
平成 21 年度 委第 1 号 第 11 回海洋アドベンチャースクール業務委託 (北海道方面)	3,631,700	近畿日本ツーリスト(株)福島支店	平成 21 年 9 月下旬
緊急経済対策事業道路整備事業			
平成 21 年度 第 1 号 飯樋町南線現道舗装工事 (飯樋字町地内)	924,000	(株)英工務店	平成 22 年 7 月末
平成 21 年度 第 2 号 下比曾線現道舗装工事 (比曾字下比曾地内)	4,168,500	(有)福相建設	平成 22 年 7 月末
平成 21 年度 第 3 号 沢道線現道舗装工事 (草野字壁地内)	4,200,000	濱田建設工業(株)	平成 22 年 7 月末
平成 21 年度 第 4 号 一ノ関割木線現道舗装工事 (飯樋字割木地内)	3,780,000	(有)渡建工業	平成 22 年 7 月末

新型インフルエンザの予防について

かからないコツ・うつさないコツ

今回のインフルエンザは感染力は強いですが、多くは軽症のまま回復しています。ただし、海外事例では基礎疾患を持つ方を中心に重症化したケースが見られます。

予防に関して次のポイントを参考に適切な対応をお願いします。

1 “かからない” ための予防法

- 人込みへの外出を避ける
- 人込みではマスク着用
- 頻繁な手洗い
- 咳エチケット
- うがい
- 時差通勤・時差通学

※こんな人はとくに注意！！

- ぜん息や腎機能障害の方
- ステロイドを定期内服している方
- がん患者、妊婦など

2 “かかったかな” のサイン

- 潜伏期間は 1 ~ 7 日間
- 症状は急な発熱 (38 ~ 40 度)
- 悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、下痢
- 有症状期間は 3 ~ 7 日間程度

*若い人に多くの感染が確認されています。
*風邪は、のどの痛みや鼻水で始まり、その後徐々に熱が上がるという違いがあります。

飯館村新型インフルエンザ対策本部

飯館村役場健康福祉課 (☎ 42-1619)