　Ⅲ章　測量・設計
飯舘村「宮内」地区
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1.数量集計表
	施業区分
	項目
	数　　　　量
	単位
	規　　格
	区　分
	備考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備
	間伐
	(1.26)
0.94
	
	ha
	スギ・ヒノキ
	森林整備
	( )測量面積
S-1

	
	造材(利用材積)
	119
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	整理集積
(立枯木)
	0.94
	
	ha
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	119
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	(0.62)
0.59
	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	( )測量面積
S-2～S-5

	
	集運材
	129
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.59
	
	ha
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	(15.44)
14.85
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	( )測量面積
S-6

	
	整理集積
(立枯木)
	14.85
	
	ha
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	1,389
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	残置材積
	41
	
	m3
	〃
	森林整備
	S-2～S-5

	森林作業道
	土工
	11路線
3,460.0
	
	m
	R-1～R-11
幅員3.0m
	森林整備
	S-1～S-6

	
	敷砂利
	11路線
3,460.0　
	
	m
	砂利幅2.5m
砂利厚10cm
	森林整備
	S-1～S-6

	
	
	865
	
	m3
	
	
	

	
	木製路面排水工
	73
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	同上

	
	洗越工
	3
	
	箇所
	L=6m
	森林整備
	R-1,R-4

	
	暗渠工
	2
	
	箇所
	L=10mφ600
	森林整備
	R-4,R-6

	林業用施設
	山土場
	1
	
	箇所
	D-1
	森林整備
	R-1起点部

	
	作業ポイント
	9
	
	箇所
	D-2～D-10
	森林整備
	R-1～R-11

	拡散防止対策
	丸太筋工
	5箇所
　186.00
	
	m
	L=0.75
H=0.60
	放射性物質対策
	S-1

	放射性物質対策
	枝葉等の集積
	15.44
	
	ha
	
	放射性物質対策
	S-6

	放射線測定
	線量測定
(整備前)
	18
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Nal

	
	線量測定
(整備後)
	18
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Nal

	
	線量測定
(市場)
	9
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	間伐
南東北市場

	
	線量測定
(市場)
	110
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	更新伐
南東北市場

	仮設費対象外
	工事施工標示板
	       2
	
	基
	
	
	


· 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分
備考：現場条件等参考事

2.数量計算書
(1)森林整備
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	S-1
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.94
	ha
	スギ
成立本数
1,100本/ha
胸高直径17cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  1.26ha
作業道開設面積
R-1=233.1m,R-6=188.5m,R-7=194.5m
合計延長=616.1m幅5m
616.1m×5m=3,080.5m2=0.31ha
土場等開設面積
D-7=52m2=0.01ha
1.26-0.31-0.01=0.94ha

	
	造材
	119
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.94ha×50.3m3/ha×0.814(利用率)
=38.49m3
作業道開設面積
0.32ha×351.7m3/ha×0.814(利用率)
=91.61m3
合計38.49+91.61=130.10≒130m3
130m3-94m3=36m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
36/137=0.262774
0.262774×41=10.8m3≒11m3
130-11=119m3

	
	
	
	
	
	残置材積=11m3

	
	本数調整伐
整理集積
	0.94
	ha
	胸高直径16cm
伐採本数33本/ha
	立枯木(集積)

	
	集運材
	119
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
651～700m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-2
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.16
	ha
	アカマツ
胸高直径29cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.16ha


	
	集運材
	32
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.16ha*301.0m3/ha*0.814(利用率)
=39m3
39m3-16m3=23m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
23/137=0.167883
0.167883×41=6.9m3≒7m3
39-7=32m3

	
	
	
	
	
	残置材積=7m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.16
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-3
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.21
	ha
	アカマツ
胸高直径21cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.23ha
作業道開設面積
R-1=46.5m 幅5m
46.5m×5m=232.5m2=0.02ha

0.23-0.02=0.21ha

	
	集運材
	48
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
151～200m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.21ha*289.0m3/ha*0.814(利用率)
=49.40m3
作業道開設面積
0.02ha×636.0m3/ha×0.814(利用率)
=10.35m3
合計49.40+10.35=59.75≒60m3
60m3-21m3=39m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
39/137=0.284672
0.284672×41=11.7m3≒12m3
60-12=48m3

	
	
	
	
	
	残置材積=12m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.21
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-4
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.09
	ha
	アカマツ
胸高直径29cm
伐採本数区分
501～600本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.10ha
作業道開設面積
R-5=20.9m 幅5m
20.9m×5m=104.5m2=0.01ha

0.10-0.01=0.09ha

	
	集運材
	24
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
501～550m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.09ha*348.0m3/ha*0.814(利用率)
=25.49m3
作業道開設面積
0.01ha×678.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.52m3
合計25.49+5.52=31.01≒31m3
31m3-9m3=22m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
22/137=0.160584
0.160584×41=6.6m3≒7m3
31-7=24m3

	
	
	
	
	
	残置材積=7m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.09
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-5
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.13
	ha
	アカマツ
胸高直径23cm
伐採本数区分
601～700本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.13ha
作業道開設面積
R-4=4.3m 幅5m
4.3m×5m=21.5m2=0.00ha

0.13-0.00=0.13ha

	
	集運材
	25
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
501～550m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.13ha*285.0m3/ha*0.814(利用率)
=30.16m3
30m3-13m3=17m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
17/137=0.124088
0.124088×41=5.1m3≒5m3
30-5=25m3

	
	
	
	
	
	残置材積=5m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.13
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-6
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	14.85
	ha
	成立本数
2,000本/ha

直径区分10cm
樹高区分10m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　難
伐採木蓄積
106.6m3/ha
	周囲測量図　15.44ha
作業道開設面積R-1=(179.8m+21.9m)+
R-2=(127.0m+302.5m)+
R-4=(47.1m+88.4m)+R-8=173.0+
R-9=61.0m+R-10=117.0m≒
1,117.7m 幅5m
1,117.7m×5m=5,588.8m2=0.56ha
土場等開設面積
(D-2+D-3+D-4+D-5+D-8+D-9)
52m2+52m2+52m2+52m2+52m2+52m2=
312m2≒0.03ha
15.44-0.56-0.03=14.85ha

	
	本数調整伐
整理集積
	14.85
	ha
	胸高直径9cm
伐採本数29本/ha
	立枯木(集積)

	
	集運材
	1,389
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 401～450m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
14.85ha×106.6m3/ha×0.814
(利用率)=1,288.57m3
作業道開設面積分
0.59ha×209.3m3/ha×0.814
(利用率)=100.52m3
1,288.57m3+100.52m=1,389.09≒
1,389m3


留意事項）1.山土場での売り払いとする。


(2)森林作業道
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	R-1
新規
	作業道延長
	793
	m
	幅員3.0m、既存・新規
	路線測量図

	
	敷砂利
	793
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	198
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	793m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	198
	m3
	片道0.40km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	793m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	16
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	16
	m3
	片道0.40km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	洗越工
	1
	箇所
	L=6m 
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	標準図参照

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.42km 砂利、玉石類
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	310
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	225.4m×0.2
189.5m×0.6
378.0m×0.4

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	265
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	189.5m×0.6
378.0m×0.4

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	586.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	189.5m×1.9
378.0m×0.6

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	947.5
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	189.5m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	947.5
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	189.5m×5.0

	R-2
新規
	作業道延長
	476
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	476
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	119
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	476m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	119
	m3
	片道0.24km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	476m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	10
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	10
	m3
	片道0.24km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	286
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	476m×0.6

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	286
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	476m×0.6

	
	盛土法面整形
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	571.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	476m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	2,380.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	476m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	2,380.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	476m×5.0

	R-3
新規
	作業道延長
	98
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	98
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	25
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	98m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	25
	m3
	片道0.05km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	98m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	2
	m3
	片道0.05km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	29
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	98m×0.3

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	―
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	　―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	―
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	　―

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―

	R-4
新規
	作業道延長
	572
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	572
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	143
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	572m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	143
	m3
	片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	179m×2.0m×0.1m

	
	木製路面排水工
	11
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	11
	m3
	片道0.29km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	洗越工
	2
	箇所
	L=6m 
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	標準図参照

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.25km 砂利、玉石類
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=10m,φ=600mm
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	192
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	504.0m×0.3
68.0m×0.6

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	192
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	504.0m×0.3
68.0m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	636.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	504.0m×1.1
68.0m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	340.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	68.0m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	340.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	68.0m×5.0

	R-5
新規
	作業道延長
	431
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	431
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	108
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	431m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	108
	m3
	片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	431m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	11
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	11
	m3
	片道0.22km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	138
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	172.6m×0.2
258.4m×0.4

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	138
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	172.6m×0.2
258.4m×0.4

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	379.4
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	172.6m×1.3
258.4m×0.6

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―

	R-6
新規
	作業道延長
	203
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	203
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	51
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	203m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	51
	m3
	片道0.10km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	203m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	3
	m3
	片道0.10km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=10m,φ=600mm
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	61
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	203m×0.3

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	61
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	203m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	40.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	203m×0.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―

	R-7
新規
	作業道延長
	281
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	281
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	70
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	281m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	70
	m3
	片道0.14km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	281m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.14km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	169
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	281m×0.6

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	169
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	281m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	337.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	281m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―

	R-8
新規
	作業道延長
	173
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	173
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	43
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	173m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	43
	m3
	片道0.09km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	173m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	4
	m3
	片道0.09km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	138
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	173m×0.8

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	138
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	173m×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	346.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	173m×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	865.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	173m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	865.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	173m×5.0

	R-9
新規
	作業道延長
	61
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	61
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	15
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	61m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	15
	m3
	片道0.03km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	61m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	2
	m3
	片道0.03km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	37
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	61m×0.6

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	37
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	61m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	73.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	61m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	305.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	61m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	305.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	61m×5.0

	R-10
新規
	作業道延長
	117
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	敷砂利
	117
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	29
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	117m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	29
	m3
	片道0.06km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	117m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	3
	m3
	片道0.06km,木材,6t積,98kw,
0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	70
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	117m×0.6

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	70
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	117m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	140.4
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	117m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	585.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	117m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	585.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	117m×5.0

	R-11
新規
	作業道延長
	255
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	敷砂利
	255
	m
	幅2.5m、厚10cm、RC40mm
	設計説明に記載

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	64
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	255m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	64
	m3
	片道0.13km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	255m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	不整地運搬車運搬
	6
	m3
	片道0.13km,木材,6t積,98kw,
[bookmark: _GoBack]0.134L/kw-h,長期割引なし
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	102
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	255m×0.4

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	102
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	255m×0.4

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	127.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	255m×0.5

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―


※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	D-1
山
土
場
	土場設置
	200
	m2
	起点部の広場
	10.0m×20.0m

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	―
	m3
	排対型、山0.45m3(平0.35m3)、90°、掘削、礫質・粘性土
	　―

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	―
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	　―

	
	敷砂利
	―
	m2
	
	　―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	―
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3(平0.35m3)、排対型、補正無し、普通作業員
	　―

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	―
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	　―

	
	機械伐開(除根)
	―
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	　―

	D-2
作業ポイント

	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	16
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	4
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	0.3×12.0＋0.3/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積56m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.79km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	9.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.7×12.0＋0.7/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-3
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	36
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積56m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.48km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	78.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	D-4
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	27
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.57km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	52.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-5
作業ポイント

	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	20
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.5×12.0＋1.5/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	20
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	1.5×12.0＋1.5/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.43km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	32.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.5×12.0＋2.5/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	9.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.7×12.0＋0.7/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-6
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	65
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.20km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	104.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-7
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	65
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.28km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	104.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-8
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	65
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.17km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	104.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-9
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	5
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.12km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-10
作業ポイント
30°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	98
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	7.5×12.0＋7.5/2×2.0

	
	機械土工(敷均し締固め合成)
	98
	m3
	路体、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ11t、普通、
排対型、普通作業員
	7.5×12.0＋7.5/2×2.0

	
	敷砂利
	52.0
	m2
	面積52m2、厚10cm、RC40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.26km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	55.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	4.3×12.0＋4.3/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	109.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	8.4×12.0＋8.4/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	137.8
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	10.6×12.0＋10.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	137.8
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	10.6×12.0＋10.6/2×2.0




(4)拡散防止対策
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-1
	丸太筋工
	30.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-2
	丸太筋工
	40.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-3
	丸太筋工
	24.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-4
	丸太筋工
	51.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-5
	丸太筋工
	40.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	186.00
	m
	
	




(5)放射性物質対策
	箇所
	地区
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	E-1
	S-6
	枝葉等の集積
	15.44
	ha
	21°～30°、7束以上9束以下
	棚積み

	合計
	
	
	15.44
	ha
	
	




(6)放射線測定
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	18
	点
	1点/ha
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ
森林整備面積17.32ha

	
	線量率測定
(整備後)
	18
	点
	1点/ha
	ﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ
森林整備面積17.32ha

	
	線量率測定
(市場)
	119
	台
	11t積みトラック
	南東北市場






(7)枝葉等処理
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	間
伐
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	119
9

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-1
台数
119/13.8m3=
8.6≒9台(切上げ)
運搬距離
南東北市場
20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	119
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	119
	m3
	
	

	更
新
伐

	幹材の運搬
(市場への運搬)
	1,518
110

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-2～S-6
台数
32+48+24+25+1,389=1,518
1,518/13.8m3=
110≒110台(切上げ)
運搬距離
福島県中央木材市場
20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	1,518
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	1,518
	m3
	
	

	
	残置材積
	41
	m3
	
	11+7+12+7+5=41m3





(8)枝葉等処理(2ヵ年)
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	間
伐
R2
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	119
9

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-1
台数
119/13.8m3=
8.6≒9台(切上げ)
運搬距離
南東北市場
20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	119
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	119
	m3
	
	

	更
新
伐
R2
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	774.5
56

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-2,S-3,S-6/2
台数
32+48+(1,389)/2=774.5
774.5/13.8m3=
56.1≒56台(切上げ)
運搬距離
福島県中央木材市場
20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	774.5
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	774.5
	m3
	
	

	更
新
伐
R3
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	743.5
54

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-4,S-5,S-6/2
台数
24+25+(1,389)/2=743.5
743.5/13.8m3=
53.9≒54台(切上げ)
運搬距離
福島県中央木材市場
20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	743.5
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	743.5
	m3
	
	

	
	残置材積
	41
	m3
	
	11+7+12+7+5=41m3
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