　Ⅲ章　測量・設計
飯舘村「二枚橋」地区 1工区
[bookmark: _Toc420077684][bookmark: _Toc421095474]設 計 計 算 書
1.数量集計表
	施業区分
	項目
	数　　　　量
	単位
	規　　格
	区　分
	備考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備
	間伐
	24.19
	
	ha
	スギ
ヒノキ
アカマツ
	森林整備
	S-1～S-3,S-6
S-8～S-16
S-18～S-19
S-21～S-24,S-26
S-28～S-29
S-31～S-34

	
	造材(利用材積)
	1,552
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	1,552
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	灌木類除去
(除伐)
	11.87
	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	S-12,18,19,
22,28,33

	
	更新伐
	0.53
	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	S-4

	
	集運材
	58
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.53
	
	ha
	〃
	森林整備
	同上

	
	残置材積
	2
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	12.68
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	S-5,S-7,
S-20,S-25,
S-27,S-30

	
	集運材
	1,263
	
	m3
	〃
	森林整備
	S-4,S-5,S-7,
S-20,S-25,
S-27,S-30

	
	残置材積
	54
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	森林作業道
	土工
	16路線
4,499.0
	
	m
	R-1～R-16
幅員3.0m
	森林整備
	S-1～S-16

	
	敷砂利
	16路線
4,499.0　
	
	m
	砂利幅2.5m
砂利厚10cm
	森林整備
	S-1～S-16

	
	
	1,126
	
	m3
	
	
	

	
	木製路面排水工
	98
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	同上

	
	洗越工
	9
	
	箇所
	L=6m
	森林整備
	R-6,R-8,R-11
R-14,R-15

	
	暗渠工
	4
	
	箇所
	L=8mφ600
	森林整備
	R-7,R-11,
R-14,R-15

	林業用施設
	山土場
	1
	
	箇所
	D-1
	森林整備
	林道の終点

	
	作業ポイント
	16
	
	箇所
	D-2～D-17
	森林整備
	R-1～R-16

	拡散防止対策
	丸太筋工
	8箇所
　249.00
	
	m
	L=0.75
H=0.60
	放射性物質対策
	S-7,S-16,S-23
S-24,S-31,S-34

	放射性物質対策
	枝葉等の集積
	15.66
	
	ha
	
	放射性物質対策
	S-12～S-15,
S-21,S-22,S-30
S-32～S-34

	放射線測定
	線量測定
(整備前)
	38
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	CsI

	
	線量測定
(整備後)
	38
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	CsI

	
	線量測定
(市場)
	113
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	間伐
南東北市場

	
	線量測定
(市場)
	96
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	更新伐
南東北市場

	仮設費対象外
	工事施工標示板
	       2
	
	基
	
	
	


· 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分
備考：現場条件等参考事

2.数量計算書
(1)森林整備
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	S-1
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.11
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.11ha

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
0.11ha×53.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.75m3≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　201～250m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-2
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.12
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径8cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.12ha

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
0.12ha×23.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.25m3≒2m3

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-3
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.10
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径12cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.10ha


	
	造材
	1
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
0.10ha×7.0m3/ha×0.814(利用率)
=0.57m3≒1m3


	
	集運材
	1
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-4
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.53
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
901～1,000本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.53ha


	
	集運材
	58
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.53ha×140.0m3/ha×0.814(利用率)
=60.40m3≒60m3

60m3-53m3=7m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
7/239=0.029289
0.029289×56=1.6m3≒2m3
60-2=58m3

	
	
	
	
	
	残置材積=2m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.53
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-5
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	8.29
	ha
	成立本数
2,400本/ha
直径区分10cm
樹高区分11m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積
98.8m3/ha
	周囲測量図　8.29ha


	
	集運材
	667
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
8.29ha×98.8m3/ha×0.814(利用率)
=666.71m3≒667m3

	S-6
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.27
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径10cm
～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.27ha


	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積分
0.27ha×16.0m3/ha×0.814(利用率)
=3.52m3≒4m3

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-7
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.78
	ha
	成立本数
2,200本/ha
直径区分11cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
90.0m3/ha
	周囲測量図　0.78ha


	
	集運材
	57
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　51～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.78ha×90.0m3/ha×0.814(利用率)
=57.14m3≒57m3

	S-8
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.84
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.84ha


	
	造材
	29
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.84ha×42.5m3/ha×0.814(利用率)
=29.06m3≒29m3

	
	集運材
	29
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-9
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.23
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径17cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.23ha


	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.23ha×30.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.62m3≒6m3

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-10
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.11
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.11ha


	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.11ha×52.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.66m3≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-11
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.07
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.07ha


	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.07ha×44.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.51m3≒3m3

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-12
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	9.26
	ha
	アカマツ
胸高直径18cm
伐採本数区分
501～600本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　9.26ha


	
	集運材
	478
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　851～900m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積分
9.26ha×63.4m3/ha×0.814(利用率)
=477.88m3≒478m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	9.26
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-13
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.14
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径21cm
20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.14ha


	
	造材
	17
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.35
	伐採材積 
森林整備面積分
0.14ha×153.0m3/ha×0.814(利用率)
=17.44m3≒17m3

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-14
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.45
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径18cm
14～18cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.45ha


	
	造材
	39
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.25
	伐採材積 
森林整備面積分
0.45ha×107.0m3/ha×0.814(利用率)
=39.19m3≒39m3

	
	集運材
	39
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-15
	間伐
(利用間伐スギ等)
	2.78
	ha
	スギ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  2.78ha


	
	造材
	179
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
2.78ha×79.3m3/ha×0.814(利用率)
=179.45m3≒179m3

	
	集運材
	179
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　501～550m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-16
	間伐
(利用間伐スギ等)
	3.39
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径21cm
20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  3.39ha


	
	造材
	383
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.25
	伐採材積 
森林整備面積分
3.39ha×138.7m3/ha×0.814(利用率)
=382.74m3≒383m3

	
	集運材
	383
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-17
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.01
	ha
	成立本数
2,400本/ha
直径区分13cm
樹高区分11m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
197.7m3/ha
	周囲測量図　1.01ha


	
	集運材
	148
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
1.01ha×197.7m3/ha×0.814(利用率)
=162.54m3≒163m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
62/239=0.259414
0.259414×56=14.5m3≒15m3
163-15=148m3

	
	
	
	
	
	残置材積=15m3

	S-18
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.12
	ha
	アカマツ
胸高直径17cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.12ha


	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　801～850m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積分
0.12ha×69.0m3/ha×0.814(利用率)
=6.74m3≒7m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.12
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-19
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.78
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.78ha


	
	集運材
	32
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　901～950m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積分
0.78ha×50.0m3/ha×0.814(利用率)
=31.75m3≒32m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.78
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-20
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.48
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分14cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積
198.7m3/ha
	周囲測量図　1.48ha


	
	集運材
	218
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 651～700m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
1.48ha×198.7m3/ha×0.814(利用率)
=239.38m3≒239m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
91/239=0.380753
0.380753×56=21.3m3≒21m3
239-21=218m3

	
	
	
	
	
	残置材積=21m3

	S-21
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.46
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.46ha


	
	造材
	30
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.46ha×79.0m3/ha×0.814(利用率)
=29.58m3≒30m3

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,001～1,050m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-22
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	1.44
	ha
	アカマツ
胸高直径14cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　1.44ha


	
	集運材
	50
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,001～1,050m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積分
1.44ha×42.7m3/ha×0.814(利用率)
=50.05m3≒50m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	1.44
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-23
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.23
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.23ha


	
	造材
	20
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.25
	伐採材積 
森林整備面積分
0.23ha×105.0m3/ha×0.814(利用率)
=19.66m3≒20m3

	
	集運材
	20
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　551～600m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-24
	間伐
(利用間伐スギ等)
	1.32
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径15cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  1.32ha


	
	造材
	90
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
1.32ha×84.0m3/ha×0.814(利用率)
=90.26m3≒90m3

	
	集運材
	90
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-25
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.58
	ha
	成立本数
1,900本/ha
直径区分16cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
212.5m3/ha
	周囲測量図　0.58ha


	
	集運材
	90
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.58ha×212.5m3/ha×0.814(利用率)
=100.33m3≒100m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
42/239=0.175732
0.175732×56=9.8m3≒10m3
100-10=90m3

	
	
	
	
	
	残置材積=10m3

	S-26
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.24
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径25cm
24～26cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.24ha


	
	造材
	38
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.40
	伐採材積 
森林整備面積分
0.24ha×192.0m3/ha×0.814(利用率)
=37.51m3≒38m3

	
	集運材
	38
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-27
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.35
	ha
	成立本数
2,300本/ha
直径区分14cm
樹高区分12m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
236.0m3/ha
	周囲測量図　0.35ha


	
	集運材
	60
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.35ha×236.0m3/ha×0.814(利用率)
=67.24m3≒67m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
32/239=0.133891
0.133891×56=7.4m3≒7m3
67-7=60m3

	
	
	
	
	
	残置材積=7m3

	S-28
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.13
	ha
	アカマツ
胸高直径19cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.13ha


	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　651～700m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.13ha×88.0m3/ha×0.814(利用率)
=9.31m3≒9m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.13
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-29
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.36
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20cm
20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.36ha


	
	造材
	43
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積分
0.36ha×148.0m3/ha×0.814(利用率)
=43.37m3≒43m3

	
	集運材
	43
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-30
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.19
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分13cm
樹高区分10m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積
156.0m3/ha
	周囲測量図　0.19ha


	
	集運材
	23
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.19ha×156.0m3/ha×0.814(利用率)
=24.13m3≒24m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
5/239=0.020921
0.020921×56=1.2m3≒1m3
24-1=23m3

	
	
	
	
	
	残置材積=1m3

	S-31
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.30
	ha
	スギ
成立本数
1,800～2,200本/ha
胸高直径14cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.30ha


	
	造材
	16
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積分
0.30ha×66.0m3/ha×0.814(利用率)
=16.12m3≒16m3

	
	集運材
	16
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-32
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.28
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.28ha


	
	造材
	21
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.20
	伐採材積 
森林整備面積分
0.28ha×93.0m3/ha×0.814(利用率)
=21.20m3≒21m3

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-33
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.14
	ha
	アカマツ
胸高直径11cm
伐採本数区分
501～600本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 少
	周囲測量図　0.14ha


	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 701～750m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積分
0.14ha×26.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.96m3≒3m3

	
	灌木類除去
(除伐)
	0.52
	ha
	101束以上200束以下
勾配0°～14°
つる区分 小
	

	S-34
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.52
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径16cm
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.52ha


	
	造材
	42
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積分
0.52ha×98.5m3/ha×0.814(利用率)
=41.69m3≒42m3

	
	集運材
	42
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離　801～850m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)



(2)森林作業道
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	R-1
既存
新規
	作業道延長
	580
	m
	幅員3.0m、既存・新規
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,450.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	580m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	145
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	580m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	145
	m3
	片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	580m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	13
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	174
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	580m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	174
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	580m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	174
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	580m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	464
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	580m×0.8

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	1,772.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	354.4m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	1,772.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	354.4m×5.0

	R-2
既存
	作業道延長
	81
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	202.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	81m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	20
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	81m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	20
	m3
	片道0.18km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	81m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	8
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	81m×0.1

	
	ブルドーザ敷均し
	8
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	81m×0.1

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	8
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	81m×0.1

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	16.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	81m×0.2

	R-3
新規
	作業道延長
	128
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	320.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	128m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	128m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	32
	m3
	片道0.32km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	128m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	77
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	128m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	77
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	128m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	77
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	128m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	153.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	128m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	640.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	128m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	640.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	128m×5.0

	R-4
既存
	作業道延長
	282
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	705.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	282m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	71
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	282m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	71
	m3
	片道0.23km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	282m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	56
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	282.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	56
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	282.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	56
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	282.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	141.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	282.0m×0.5

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	1,410.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	282.0m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	1,410.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	282.0m×5.0

	R-5
新規
	作業道延長
	92
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	230.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	92m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	23
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	92m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	23
	m3
	片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	92m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	18
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	92m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	18
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	92m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	18
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	92m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	46.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	92m×0.5

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	460.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	92m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	460.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	92m×5.0

	R-6
新規
	作業道延長
	492
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,230.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	492m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	123
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	492m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	123
	m3
	片道0.53km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	492m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	9
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	2
	箇所
	L=6m,片道0.67km
	設計説明に記載

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	24
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	標準図参照
2×12

	
	不整地運搬車運搬
	24
	m3
	片道0.66km 砂利、玉石類
	標準図参照
2×12

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	148
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	492m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	148
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	492m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	148
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	492m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	393.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	492m×0.8

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	2,460.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	492m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	2,460.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	492m×5.0

	R-7
新規
	作業道延長
	110
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	275.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	110m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	28
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	110m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	28
	m3
	片道0.43km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	110m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.40km
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	22
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	110m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	22
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	110m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	22
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	110m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	55.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	110m×0.5

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	550.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	110m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	550.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	110m×5.0

	R-8
新規
	作業道延長
	712
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,780.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	712m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	178
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	712m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	178
	m3
	片道0.78km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	712m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	17
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	3
	箇所
	L=6m,片道0.59km
	設計説明に記載

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	36
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照
3×12

	
	不整地運搬車運搬
	36
	m3
	片道0.72km 砂利、玉石類
	標準図参照
3×12

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	214
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	712m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	214
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	712m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	214
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	712m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	569.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	712m×0.8

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	3,560.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	712m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	3,560.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	712m×5.0

	R-9
新規
	作業道延長
	174
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	435.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	174m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	44
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	174m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	44
	m3
	片道1.04km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	174m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	104
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	174m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	104
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	174m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	104
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	174m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	208.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	174m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	870.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	174m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	870.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	174m×5.0

	R-10
新規
	作業道延長
	185
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	462.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	185m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	46
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	185m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	46
	m3
	片道1.05km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	185m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	111
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	185m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	111
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	185m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	111
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	185m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	222.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	185m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	925.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	185m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	925.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	185m×5.0

	R-11
新規
	作業道延長
	594
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,485.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	594m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	149
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	594m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	149
	m3
	片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	594m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	13
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	2
	箇所
	L=6m,片道0.86km
	設計説明に記載

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	24
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照
2×12

	
	不整地運搬車運搬
	24
	m3
	片道0.88km 砂利、玉石類
	標準図参照
2×12

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.87km
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	475
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	594m×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	475
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	594m×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	475
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	594m×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	1,188.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	594m×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	2,970.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	594m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	2,970.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	594m×5.0

	R-12
新規
	作業道延長
	305
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	762.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	305m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	76
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	305m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	76
	m3
	片道1.04km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	305m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	砂利舗装工(機械)
	1,485.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	594m×2.5m

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	183
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	305m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	183
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	305m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	183
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	305m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	366.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	305m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	1,525.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	305m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	1,525.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	305m×5.0

	R-13
新規
	作業道延長
	197
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	492.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	197m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	49
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	197m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	49
	m3
	片道1.09km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	197m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	59
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	197m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	59
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	197m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	59
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	197m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	157.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	197m×0.8

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	985.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	197m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	985.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	197m×5.0

	R-14
新規
	作業道延長
	303
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	757.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	303m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	76
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	303m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	76
	m3
	片道0.77km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	303m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	1
	箇所
	L=6m,片道0.88km
	設計説明に記載

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.67km 砂利、玉石類
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.77km
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	61
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	303m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	61
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	303m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	61
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	303m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	151.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	303m×0.5

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	1,515.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	303m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	1,515.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	303m×5.0

	R-15
新規
	作業道延長
	129
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	322.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	129m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	129m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	32
	m3
	片道0.74km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	129m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	洗越工
	1
	箇所
	L=6m,片道0.68km
	設計説明に記載

	
	栗石
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	12
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	標準図参照

	
	不整地運搬車運搬
	12
	m3
	片道0.70km 砂利、玉石類
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm,片道0.74km
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	39
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	129m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	39
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	129m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	39
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	129m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	103.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	129m×0.8

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	645.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	129m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	645.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	129m×5.0

	R-16
新規
	作業道延長
	135
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	337.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	135m×2.5m

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	34
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	135m×2.5m×0.1m

	
	不整地運搬車運搬
	34
	m3
	片道0.88km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	135m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	81
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
掘削、良好、180°
	135m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	81
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	135m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	81
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	135m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	162.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	135m×1.2

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	675.0
	m2
	普通作業員
伐開あり・除根あり
	135m×5.0

	
	機械伐開(除根)
	675.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	135m×5.0


※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	D-2
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	13
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.57km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-3
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.21km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-4
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.37km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-5
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.36km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-6
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.17km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	52.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-7
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.76km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-8
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.47km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-9
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.13km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-10
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	36
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	36
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.12km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	78.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	D-11
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.13km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	66.3
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.1×12.0＋5.1/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	104.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-12
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.16km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	66.3
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.1×12.0＋5.1/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	104.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-13
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.18km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	52.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-14
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道1.07km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-15
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.91km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	52.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-16
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.80km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	39.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-17
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(地山)
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	砂利
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
	5
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	52×0.1=5.2≒5

	
	不整地運搬車運搬
	5
	m3
	片道0.94km 砂利、玉石類
	52×0.1=5.2≒5

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	ﾁｪ-ﾝｿｰ伐開
	52.0
	m2
	普通作業員
伐開なし・除根あり
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0


※不整地運搬車運搬は(山土場)D-1からの距離。



(4)拡散防止対策
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-1
	丸太筋工
	28.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-2
	丸太筋工
	51.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-3
	丸太筋工
	30.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-4
	丸太筋工
	30.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-5
	丸太筋工
	54.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-6
	丸太筋工
	16.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-7
	丸太筋工
	27.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-8
	丸太筋工
	12.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	249.00
	m
	
	






(5)放射性物質対策
	箇所
	地区
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	E-1
	S-12
	枝葉等の集積
	9.26
	ha
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	E-2
	S-13
	
	0.14
	
	雑灌木21～30°、1束～3束以下
	棚積み

	E-3
	S-14
	
	0.45
	
	雑灌木21～30°、1束～3束以下
	棚積み

	E-4
	S-15
	
	2.78
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-5
	S-21
	
	0.46
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-6
	S-22
	
	1.44
	
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	E-7
	S-30
	
	0.19
	
	雑灌木21～30°、1束～3束以下
	棚積み

	E-8
	S-32
	
	0.28
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-9
	S-33
	
	0.14
	
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	E-10
	S-34
	
	0.52
	
	雑灌木21～30°、7束～9束以下
	棚積み

	合計
	
	
	15.66
	ha
	
	




(6)放射線測定
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	38
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積37.91ha

	
	線量率測定
(整備後)
	38
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積37.91ha

	
	線量率測定
(市場)
	209
	台
	11t積みトラック
152台+91台=243台
	南東北市場






(7)枝葉等処理
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	間
伐
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	1,552
113

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-1～S-3,S-6,S-8～S-16
S-18～S-19,S-21～S-24
S-26,S-28～S-29,
S-31～S-34
台数
1,552/13.8m3=
112.5≒113台(切上げ)
運搬距離
南東北市場　20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	1,552
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	1,552
	m3
	
	

	更
新
伐

	幹材の運搬
(市場への運搬)
	1,321
96

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
20km以下
	S-4,S-5,S-7,S-20,
S-25,S-27,S-30
台数
1,321
1,321/13.8m3=
95.7≒96台(切上げ)
運搬距離
南東北市場　20.0km

	
	木材積み下ろし(積み込み分)
	1,321
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	1,321
	m3
	
	

	
	残置材積
	56
	m3
	
	56m3
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