　Ⅲ章　測量・設計
飯舘村「二枚橋」地区(II工区)
[bookmark: _Toc420077684][bookmark: _Toc421095474]設 計 計 算 書
1.数量集計表
	施業区分
	項目
	数　　　　量
	単位
	規　　格
	区　分
	備考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備
	間伐
	13.46
	
	ha
	スギ
ヒノキ
アカマツ
カラマツ
	森林整備
	S-2～S-4
S-6～S-10
S-12～S-14
S-16,17,19,20
S-22～S-28
S-30～S-35

	
	造材(利用材積)
	996
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	996
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	間伐(保育)
	0.42
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	S-1

	
	更新伐
	10.97
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	S-5,S-11,S-15
S-18,S-21,29

	
	集運材
	956
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	森林作業道
	土工
	12路線
3,260
	
	m
	幅員3.0m
	森林整備
	R-1～R-12

	
	敷砂利
	12路線
3,260　
	
	m
	砂利幅2.5m
砂利厚10cm
	森林整備
	同上

	
	
	8,150.0
	
	m2
	
	
	

	
	木製路面排水工
	79
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	同上

	
	暗渠工
	1
	
	箇所
	L=7m,φ300
	森林整備
	R-5

	
	
	4
	
	所
	L=8m,φ600
	森林整備
	R-5,R-6,R-11

	林業用施設
	山土場
	1
	
	箇所
	D-2
	森林整備
	既設道路起点

	
	作業ポイント
	11
	
	箇所
	D-3～D-13
	森林整備
	R-1～R-12

	拡散防止対策
	丸太筋工
	5箇所 
　243.50
	
	m
	L=0.75
H=0.60
	放射性物質対策
	S-2,S-5,S-17,
S-19

	放射性物質対策
	枝葉等の集積
	6.28
	
	ha
	
	放射性物質対策
	S-4,S-7,S-16,
S-23,S-25～S-28
S-33,S-35

	放射線測定
	線量測定
(整備前)
	25
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Csl

	
	線量測定
(整備後)
	25
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Csl

	
	線量測定
(市場)
	142
	
	台
	11t積み
トラック
	放射性物質対策
	間伐・更新伐
南東北市場

	仮設費対象外
	工事施工標示板
	       2
	
	基
	
	
	


· 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分
備考：現場条件等参考事

2.数量計算書
(1)森林整備
	箇所
	項　　目
	数 量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	S-1
	間伐
(保育間伐)
	0.42
	ha
	成立本数
1,500本/ha
直径区分10cm
樹高区分9m
伐採率31～45% 
傾斜区分21～30°以下
難易度　中
伐採木蓄積13.1m3/ha
	周囲測量図　0.42ha

	S-2
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.70
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.70ha

	
	造材
	50
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積
0.70ha×87.0m3/ha×0.814(利用率)
=49.57m3≒50m3

	
	集運材
	50
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 651～700m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-3
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.24
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.24ha

	
	造材
	24
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.24ha×124.0m3/ha×0.814(利用率)
=24.22≒24m3

	
	集運材
	24
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 551～600m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-4
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.37
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.37ha

	
	造材
	28
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.37ha×94.0m3/ha×0.814(利用率)
=28.31≒28m3

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 301～350m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-5
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	7.55
	ha
	成立本数
2,400本/ha
直径区分11(12)cm
樹高区分10m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積106.8m3/ha
	周囲測量図　7.55ha

	
	集運材
	656
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
7.55ha×106.8m3/ha×0.814(利用率)
=656.36≒656m3

	S-6
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.84
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.84ha

	
	造材
	80
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.60
	伐採材積 
森林整備面積
0.84ha×116.5m3/ha×0.814(利用率)
=79.66≒80m3

	
	集運材
	80
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-7
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.16
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.16ha

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積
0.16ha×32.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.17≒4m3

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-8
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.04
	ha
	ヒノキ
成立本数2,601本/ha～
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.04ha

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積
0.04ha×60.0m3/ha×0.814(利用率)
=1.95≒2m3

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-9
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.15
	ha
	アカマツ
胸高直径18cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.15ha


	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
0.15ha×64.0m3/ha×0.814(利用率)
=7.81≒8m3

	S-10
	間伐
(利用間伐スギ等)
	2.80
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  2.80ha

	
	造材
	261
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積
2.80ha×114.7m3/ha×0.814(利用率)
=261.42≒261m3

	
	集運材
	261
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 601～650m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-11
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.34
	ha
	成立本数
1,700本/ha
直径区分14cm
樹高区分11m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積182.0m3/ha
	周囲測量図　0.34ha

	
	集運材
	50
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
0.34ha×182.0m3/ha×0.814(利用率)
=50.37≒50m3

	S-12
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.05
	ha
	アカマツ
胸高直径34(26)cm
伐採本数区分
100～200本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.05ha


	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
0.05ha×173.0m3/ha×0.814(利用率)
=7.04≒7m3

	S-13
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.27
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.27ha

	
	造材
	25
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.25
	伐採材積 
森林整備面積
0.27ha×115.0m3/ha×0.814(利用率)
=25.27≒25m3

	
	集運材
	25
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 501～550m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-14
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.09
	ha
	アカマツ
胸高直径24cm
伐採本数区分
100～200本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.09ha


	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
0.09ha×102.0m3/ha×0.814(利用率)
=7.47≒7m3

	S-15
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.18
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分12cm
樹高区分 9m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積86.0m3/ha
	周囲測量図　1.18ha

	
	集運材
	83
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
1.18ha×86.0m3/ha×0.814(利用率)
=82.60≒83m3

	S-16
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	1.03
	ha
	アカマツ
胸高直径18cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　1.03ha


	
	集運材
	58
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
1.03ha×69.3m3/ha×0.814(利用率)
=58.10≒58m3

	S-17
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.48
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.48ha

	
	造材
	27
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積
0.48ha×70.0m3/ha×0.814(利用率)
=27.35≒27m3

	
	集運材
	27
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 451～500m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-18
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.11
	ha
	成立本数
1,800本/ha
直径区分14cm
樹高区分10m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積119.7m3/ha
	周囲測量図　1.11ha

	
	集運材
	108
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
1.11ha×119.7m3/ha×0.814(利用率)
=108.15≒108m3

	S-19
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.22
	ha
	カラマツ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.22ha

	
	造材
	16
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.22ha×87.0m3/ha×0.814(利用率)
=15.58≒16m3

	
	集運材
	16
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 401～450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-20
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.03
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.03ha

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.03ha×84.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.05≒2m3

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-21
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.20
	ha
	成立本数
2,300本/ha
直径区分13(14)cm
樹高区分11m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積128.0m3/ha
	周囲測量図　0.20ha

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離901～950m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積
0.20ha×128.0m3/ha×0.814(利用率)
=20.84≒21m3

	S-22
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.64
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.64ha

	
	造材
	77
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.50
	伐採材積 
森林整備面積
0.64ha×147.0m3/ha×0.814(利用率)
=76.58≒77m3

	
	集運材
	77
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 951～1,000m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-23
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.46
	ha
	アカマツ
胸高直径21(22)cm
伐採本数区分
201～300本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.46ha


	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,101～1,150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積
0.46ha×75.0m3/ha×0.814(利用率)
=28.08≒28m3

	S-24
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.14
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.14ha

	
	造材
	23
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.65
	伐採材積 
森林整備面積
0.14ha×198.0m3/ha×0.814(利用率)
=22.56≒23m3

	
	集運材
	23
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,151～1,200m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-25
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.29
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.29ha

	
	造材
	20
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積
0.29ha×83.0m3/ha×0.814(利用率)
=19.59≒20m3

	
	集運材
	20
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,201～1,250m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-26
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.29
	ha
	アカマツ
胸高直径19(20)cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.29ha


	
	集運材
	18
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,301～1,350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積
0.29ha×75.0m3/ha×0.814(利用率)
=17.70≒18m3

	S-27
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.31
	ha
	スギ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.31ha

	
	造材
	26
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積
0.31ha×104.0m3/ha×0.814(利用率)
=26.24≒26m3

	
	集運材
	26
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,301～1,350m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-28
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.16
	ha
	スギ・ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.16ha

	
	造材
	12
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積
0.16ha×91.0m3/ha×0.814(利用率)
=11.85≒12m3

	
	集運材
	12
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,401～1,450m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-29
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.59
	ha
	成立本数
1,300本/ha
直径区分14cm
樹高区分11m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積79.0m3/ha
	周囲測量図　0.59ha

	
	集運材
	38
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離901～950m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積
0.59ha×79.0m3/ha×0.814(利用率)
=37.94≒38m3

	S-30
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.03
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.03ha

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.03ha×113.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.76≒3m3

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離901～950m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-31
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.08
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.08ha

	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.08ha×92.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.99≒6m3

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離951～1,000m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-32
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.17
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.17ha

	
	造材
	8
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.10
	伐採材積 
森林整備面積
0.17ha×56.0m3/ha×0.814(利用率)
=7.75≒8m3

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,001～1,050m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-33
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.19
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.19ha

	
	造材
	8
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積
0.19ha×50.0m3/ha×0.814(利用率)
=7.73≒8m3

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,001～1,050m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-34
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.21
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.21ha


	
	造材
	27
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.50
	伐採材積 
森林整備面積
0.21ha×157.0m3/ha×0.814(利用率)
=26.84≒27m3

	
	集運材
	27
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,051～1,100m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)

	S-35
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	3.02
	ha
	アカマツ
胸高直径11(12)cm
伐採本数区分
501～600本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　3.02ha


	
	集運材
	141
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
1,101～1,150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
(距離が750m以上なので見積書を依頼する)
森林整備面積
3.02ha×57.3m3/ha×0.814(利用率)
=140.86≒141m3






(2)森林作業道
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	R-1既存
新規
	作業道延長
	678.0
	m
	幅員3.0m、既存・新規
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,695.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	678.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	170
	m3
	片道0.46km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	678.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	17
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	163
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	203.7m×0.1
474.3m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	163
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	203.7m×0.1
474.3m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	163
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	203.7m×0.1
474.3m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	420.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	203.7m×0.2
474.3m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	1,772.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	678.0m×5.0

	R-2
新規
	作業道延長
	118.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	295.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	118.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	30
	m3
	片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	118.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	35
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	118.0m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	35
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	118.0m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	35
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	118.0m×0.3

	
	盛土法面整形
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	94.4
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	118.0m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	590.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	118.0m×5.0

	R-3
既存
	作業道延長
	130.0
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	325.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	130.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	33
	m3
	片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	130.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	130.0m×0.1

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	130.0m×0.1

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	13
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	130.0m×0.1

	
	盛土法面整形
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	130.0m×0.2

	
	機械伐開(除根)
	374.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	130.0m×5.0

	R-4
既存
新規
	作業道延長
	574.0
	m
	幅員3.0m、既存・新規
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,435.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	574.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	144
	m3
	片道0.41km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	574.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	14
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	89
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	254.1m×0.1
319.9m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	89
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	254.1m×0.1
319.9m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	89
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	254.1m×0.1
319.9m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	261.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	254.1m×0.4
319.9m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	2,425.5
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	165.2＋319.9=
485.1m×5.0

	R-5
新規
	作業道延長
	94.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	235.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	94.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	24
	m3
	片道0.42km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	94.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=7m,φ=300mm ダブル構造
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm ダブル構造
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	19
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	94.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	19
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	94.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	19
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	94.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	47.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	94.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	470.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	94.0m×0.5

	R-6
新規
	作業道延長
	254.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	635.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	254.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	64
	m3
	片道0.56km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	254.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm ダブル構造
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	51
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	254.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	51
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	254.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	51
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	254.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	127.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	254.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	1,270.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	254.0m×5.0

	R-7
新規
	作業道延長
	162.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	405.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	162.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	41
	m3
	片道0.55km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	162.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	162.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	32
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	162.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	32
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	162.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	81.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	162.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	810.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	162.0m×5.0

	R-8
新規
	作業道延長
	79.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	197.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	79.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	20
	m3
	片道0.54km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	79.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	24
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	79.0m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	24
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	79.0m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	24
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	79.0m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	63.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	79.0m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	395.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	79.0m×5.0

	R-9
新規
	作業道延長
	420.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,050.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	420.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	105
	m3
	片道0.85km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	420.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	10
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	252
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	420.0m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	252
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	420.0m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	252
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	420.0m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	504.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	420.0m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	2,100.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	420.0m×5.0

	R-10
新規
	作業道延長
	444.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,110.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	444.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	111
	m3
	片道1.15km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	444.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	12
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	266
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	444.0m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	266
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	444.0m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	266
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	444.0m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	532.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	444.0m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	2,220.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	444.0m×5.0

	R-11
新規
	作業道延長
	211.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	527.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	211.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	53
	m3
	片道1.18km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	211.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	2
	箇所
	L=8m,φ=600mm ダブル構造
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	63
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	211.0m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	63
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	211.0m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	63
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	211.0m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	168.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	211.0m×0.8

	
	機械伐開(除根)
	1,055.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	211.0m×5.0

	R-12
既存
	作業道延長
	96
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	29
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	96.0m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	29
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	96.0m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	29
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	96.0m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	163.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	96.0m×1.7

	
	機械伐開(除根)
	480.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	96.0m×5.0


※不整地運搬車運搬はR-1～R-9までは(山土場)D-2からの距離。
R-10～R-12までは(山土場)D-1からの距離。

(3)林業用施設
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	D-2
山土場
	振動ﾛｰﾗ締固め
	152
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	20.0×7.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	43.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	(10.0+20.0+10.0)×1.3

	D-3
作業ポイント
	ブルドーザ敷均し
	60
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	4.6×12.0＋4.6/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	60
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	4.6×12.0＋4.6/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	44.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.4×12.0＋3.4/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	48.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.7×12.0＋3.7/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	91.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	7.0×12.0＋7.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	91.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	7.0×12.0＋7.0/2×2.0

	D-4
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	13
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1..0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-5
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	D-6
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	20
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	20
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	20
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1..0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	9.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-7
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	D-8
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	20
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	20
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	20
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1..0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	9.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-9
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	36
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	36
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	D-10
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-11
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-12
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	65.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-13
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	36
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	36
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0



(4)拡散防止対策
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-1
	丸太筋工
	36.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-2
	丸太筋工
	70.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-3
	丸太筋工
	51.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-4
	丸太筋工
	51.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-5
	丸太筋工
	25.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-6
	丸太筋工
	36.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	270.00
	m
	
	


(5)放射性物質対策
	箇所
	地区
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	E-1
	S-4
	枝葉等の集積
	0.37
	ha
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-2
	S-7
	
	0.16
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-3
	S-16
	
	1.03
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-4
	S-23
	
	0.46
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-5
	S-25
	
	0.29
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-6
	S-26
	
	0.29
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-7
	S-27
	
	0.31
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-8
	S-28
	
	0.16
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-9
	S-33
	
	0.19
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-10
	S-35
	
	3.02
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	合計
	
	
	6.28
	ha
	
	



(6)放射線測定
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	25
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積24.85ha

	
	線量率測定
(整備後)
	25
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積24.85ha

	
	線量率測定
(市場)
	142
	台
	11t積みトラック
142台
	南東北市場



(7)枝葉等処理
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	間
伐
・
更　新　伐
	幹材の運搬
(市場への運搬)
	1,952
142

	m3
台

	11t積みトラック
(13.8m3/台)
30km以下
	台数
1,952/13.8m3=141.4
≒142台
運搬距離
南東北市場　24.4km

	間　伐
	木材積み下ろし(積み込み分)
	996
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	996
	m3
	
	

	更
新
伐
	木材積み下ろし(積み込み分)
	956
	m3
	
	

	
	木材積み下ろし(積み下ろし分)
	956
	m3
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