　Ⅲ章　測量・設計
飯舘村「二枚橋」地区
[bookmark: _Toc420077684][bookmark: _Toc421095474]設 計 計 算 書
1.数量集計表
	施業区分
	項目
	数　　　　量
	単位
	規　　格
	区　分
	備考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備
	間　伐
	5.93
	
	ha
	スギ
ヒノキ
アカマツ
	森林整備
	S-4,S-7～S-10
S-18～S-20,S-24
S-26～S-33
S-36,37

	
	造材(利用材積)
	563
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	集運材
	563
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	
	更新伐
	25.23
	
	ha
	広葉樹
アカマツ
	森林整備
	S-1～S-3,S-5,6
S-11～S-17
S-21～S-23
S-25,34,35

	
	集運材
	2,523
	
	m3
	〃
	森林整備
	同上

	森林作業道
	土　工
	16路線
4,507
	
	m
	幅員3.0m
	森林整備
	R-1～R-16

	
	敷砂利
	15路線
3,104　
	
	m
	砂利幅2.5m
砂利厚10cm
	森林整備
	R-1
R-3～R-16

	
	
	7,760.0
	
	m2
	
	
	

	
	木製路面排水工
	114
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	R-1～R-16

	
	暗渠工
	1
	
	箇所
	L=7m,φ300
	森林整備
	R-3

	
	
	1
	
	箇所
	L=8m,φ600
	森林整備
	R-3

	林業用施設
	山土場
	5
	
	箇所
	D-1～D-5
	森林整備
	既設道路起点

	
	作業ポイント
	11
	
	箇所
	D-6～D-17
	森林整備
	R-1～R-16

	拡散防止対策
	丸太筋工
	10箇所 
　375.00
	
	m
	L=0.75
H=0.60
	放射性物質対策
	S-1,12,14,16,17
S-19,20

	放射性物質対策
	枝葉等の集積
	3.94
	
	ha
	
	放射性物質対策
	S-1,S-1,S-4,
S-6,S-13,S-29
S-31,S-32,S-35

	放射線測定
	線量測定
(整備前)
	31
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Csl

	
	線量測定
(整備後)
	31
	
	点
	1点/ha
	放射性物質対策
	Csl

	仮設費対象外
	工事施工標示板
	       2
	
	基
	
	
	


· 面積：小数点以下1位止め、延長：m単位、規格：材料等の条件、区分：補助率の区分

2.数量計算書
(1)森林整備
	箇所
	項　　目
	数 量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	S-1
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.40
	ha
	アカマツ
胸高直径21(22)cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.40ha


	
	集運材
	41
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
0.40ha×262.0m3/ha×0.814(利用率)
=85.31≒85m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
45/944=0.047669
0.047669×933=44.48≒44m3
85-44=41m3

	
	
	
	
	
	残置材積=44m3

	S-2
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	1.89
	ha
	成立本数
1,300本/ha
直径区分15(16)cm
樹高区分12m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積145.0m3/ha
	周囲測量図　1.89ha

	
	集運材
	189
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
1.89ha×145.0m3/ha×0.814(利用率)
=223.08≒223m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
34/944=0.036017
0.036017×933=33.60≒34m3
223-34=189m3

	
	
	
	
	
	残置材積=34m3

	S-3
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.14
	ha
	アカマツ
胸高直径24cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.14ha


	
	集運材
	14
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
0.14ha×368.0m3/ha×0.814(利用率)
=41.94≒42m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
24/944=0.029661
0.029661×933=27.67≒28m3
42-28=14m3

	
	
	
	
	
	残置材積=28m3

	S-4
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.50
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.50ha

	
	造材
	48
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.40
	伐採材積 
森林整備面積
0.50ha×118.5m3/ha×0.814(利用率)
=48.23≒48m3

	
	集運材
	48
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-5
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.16
	ha
	成立本数
1,700本/ha
直径区分12cm
樹高区分11m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積102.0m3/ha
	周囲測量図　0.16ha

	
	集運材
	13
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
0.16ha×102.0m3/ha×0.814(利用率)
=13.28≒13m3

	S-6
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.47
	ha
	アカマツ
胸高直径21(22)cm
伐採本数区分
801～900本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.47ha


	
	集運材
	48
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 501～550m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
0.47ha×296.0m3/ha×0.814(利用率)
=113.24≒113m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
66/944=0.069915
0.069915×933=65.23≒65m3
113-65=48m3

	
	
	
	
	
	残置材積=65m3

	S-7
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.79
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.79ha

	
	造材
	69
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.35
	伐採材積 
森林整備面積
0.79ha×107.0m3/ha×0.814(利用率)
=68.81≒69m3

	
	集運材
	69
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 151～200m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-8
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.07
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.07ha

	
	造材
	17
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
1.00
	伐採材積 
森林整備面積
0.07ha×298.0m3/ha×0.814(利用率)
=16.98≒17m3

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-9
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.18
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.18ha

	
	造材
	24
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.55
	伐採材積 
森林整備面積
0.18ha×163.0m3/ha×0.814(利用率)
=23.88≒24m3

	
	集運材
	24
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50～100m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-10
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.09
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.09ha

	
	造材
	11
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.50
	伐採材積 
森林整備面積
0.09ha×156.0m3/ha×0.814(利用率)
=11.43≒11m3

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-11
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.30
	ha
	成立本数
2,000本/ha
直径区分17(18)cm
樹高区分13m
伐採率69～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積286.0m3/ha
	周囲測量図　0.30ha

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
森林整備面積
0.30ha×286.0m3/ha×0.814(利用率)
=69.84≒70m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
40/944=0.042373
0.042373×933=39.53≒40m3
70-40=30m3

	
	
	
	
	
	残置材積=40m3

	S-12
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	14.89
	ha
	成立本数
1,800本/ha
直径区分14cm
樹高区分13m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　中
伐採木蓄積154.0m3/ha
	周囲測量図　14.89ha

	
	集運材
	1,493
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 401～450m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2・D-4)へ運搬
森林整備面積
14.89ha×154.0m3/ha×0.814(利用率)
=1,866.55≒1,867m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
378/944=0.400424
0.400424×933=373.60≒374m3
1,867-374=1,493m3

	
	
	
	
	
	残置材積=374m3

	S-13
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.94
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
801～900本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.94ha


	
	集運材
	89
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
森林整備面積
0.94ha×116.5m3/ha×0.814(利用率)
=89.14≒89m3

	S-14
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	1.09
	ha
	アカマツ
胸高直径15(16)cm
伐採本数区分
901～1,000本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　1.09ha


	
	集運材
	110
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2・D-4)へ運搬
森林整備面積
1.09ha×238.7m3/ha×0.814(利用率)
=211.79≒212m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
103/944=0.109110
0.109110×933=101.80≒102m3
212-102=110m3

	
	
	
	
	
	残置材積=102m3

	S-15
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.91
	ha
	アカマツ
胸高直径20cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.91ha


	
	集運材
	92
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.91ha×243.5m3/ha×0.814(利用率)
=180.37≒180m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
89/944=0.094280
0.094280×933=87.96≒88m3
180-88=92m3

	
	
	
	
	
	残置材積=88m3

	S-16
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.20
	ha
	アカマツ
胸高直径16cm
伐採本数区分
801～900本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.20ha


	
	集運材
	20
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.20ha×186.0m3/ha×0.814(利用率)
=30.28≒30m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
10/944=0.010593
0.010593×933=9.88≒10m3
30-10=20m3

	
	
	
	
	
	残置材積=10m3

	S-17
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.52
	ha
	アカマツ
胸高直径17(18)cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.52ha


	
	集運材
	52
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.52ha×165.5m3/ha×0.814(利用率)
=70.05≒70m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
18/944=0.019068
0.019068×933=17.79≒18m3
70-18=52m3

	
	
	
	
	
	残置材積=18m3

	S-18
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.13
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.13ha

	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.15
	伐採材積 
森林整備面積
0.13ha×60.0m3/ha×0.814(利用率)
=6.35≒6m3

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-19
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.06
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.06ha

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.20
	伐採材積 
森林整備面積
0.06ha×108.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.27≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-20
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.19
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.19ha

	
	造材
	12
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.20
	伐採材積 
森林整備面積
0.19ha×75.0m3/ha×0.814(利用率)
=11.60≒12m3

	
	集運材
	12
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 101～150m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-21
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.32
	ha
	アカマツ
胸高直径21(22)cm
伐採本数区分
701～800本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.32ha


	
	集運材
	32
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.32ha×284.0m3/ha×0.814(利用率)
=73.98≒74m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
42/944=0.044492
0.044492×933=41.51≒42m3
74-42=32m3

	
	
	
	
	
	残置材積=42m3

	S-22
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	1.06
	ha
	アカマツ
胸高直径14cm
伐採本数区分
901～1,000本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　1.06ha


	
	集運材
	106
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
1.06ha×123.3m3/ha×0.814(利用率)
=106.39≒106m3

	S-23
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.71
	ha
	成立本数
1,300本/ha
直径区分16cm
樹高区分15m
伐採率76～90% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積155.5m3/ha
	周囲測量図　0.71ha

	
	集運材
	71
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.71ha×155.5m3/ha×0.814(利用率)
=89.87≒90m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
19/944=0.020127
0.020127×933=18.78≒19m3
90-19=71m3

	
	
	
	
	
	残置材積=19m3

	S-24
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.05
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図  0.05ha

	
	造材
	9
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.75
	伐採材積 
森林整備面積
0.05ha×231.0m3/ha×0.814(利用率)
=9.40≒9m3

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-25
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.15
	ha
	アカマツ
胸高直径26cm
伐採本数区分
401～500本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.15ha


	
	集運材
	15
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.15ha×239.0m3/ha×0.814(利用率)
=29.18≒29m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
14/944=0.014831
0.014831×933=13.84≒14m3
29-14=15m3

	
	
	
	
	
	残置材積=14m3

	S-26
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.09
	ha
	ヒノキ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.09ha

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.05
	伐採材積 
森林整備面積
0.09ha×29.0m3/ha×0.814(利用率)
=2.12≒2m3

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-27
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.18
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.18ha

	
	造材
	15
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.35
	伐採材積 
森林整備面積
0.18ha×102.0m3/ha×0.814(利用率)
=14.95≒15m3

	
	集運材
	15
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-28
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.11
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.11ha

	
	造材
	13
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.35
	伐採材積 
森林整備面積
0.11ha×148.0m3/ha×0.814(利用率)
=13.25≒13m3

	
	集運材
	13
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬

	S-29
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.36
	ha
	アカマツ
胸高直径15(16)cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.36ha


	
	集運材
	15
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 301～350m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.36ha×51.0m3/ha×0.814(利用率)
=14.95≒15m3

	S-30
	間伐
(利用間伐スギ等)
	1.57
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  1.57ha

	
	造材
	176
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.45
	伐採材積 
森林整備面積
1.57ha×138.0m3/ha×0.814(利用率)
=176.36≒176m3

	
	集運材
	176
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 301～350m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬


	S-31
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.19
	ha
	アカマツ
胸高直径14cm
伐採本数区分
201～300本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.19ha


	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.19ha×33.0m3/ha×0.814(利用率)
=5.10≒5m3

	S-32
	間伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.31
	ha
	アカマツ
胸高直径20cm
伐採本数区分
301～400本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.31ha


	
	集運材
	27
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.31ha×106.0m3/ha×0.814(利用率)
=26.75≒27m3

	S-33
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.86
	ha
	スギ
成立本数～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.86ha

	
	造材
	83
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.30
	伐採材積 
森林整備面積
0.86ha×118.0m3/ha×0.814(利用率)
=82.60≒83m3

	
	集運材
	83
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
351～400m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬


	S-34
	更新伐
(広葉樹受光伐)
	0.45
	ha
	成立本数
1,100本/ha
直径区分14cm
樹高区分15m
伐採率61～75% 
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木蓄積114.0m3/ha
	周囲測量図　0.45ha

	
	集運材
	42
	m3
	フォワーダ利用
[bookmark: _Hlk91087537]運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.45ha×114.0m3/ha×0.814(利用率)
=41.76≒42m3

	S-35
	更新伐
(アカマツ本数調整伐)
	0.63
	ha
	アカマツ
胸高直径21(22)cm
伐採本数区分
601～700本/ha
傾斜区分0～25°
つる区分 無
	周囲測量図　0.63ha


	
	集運材
	64
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離 351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬
森林整備面積
0.63ha×235.5m3/ha×0.814(利用率)
=120.77≒121m3
超過材積/超過材積合計×残置材積
58/944=0.061441
0.061441×933=57.32≒57m3
121-57=64m3

	
	
	
	
	
	残置材積=57m3

	S-36
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.12
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率20～29%
	周囲測量図  0.12ha

	
	造材
	21
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.70
	伐採材積 
森林整備面積
0.12ha×211.0m3/ha×0.814(利用率)
=20.61≒21m3

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬


	S-37
	間伐
(利用間伐スギ等)
	0.08
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図  0.08ha

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り
0.25
	伐採材積 
森林整備面積
0.08ha×72.0m3/ha×0.814(利用率)
=4.69≒5m3

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運搬距離
251～300m 
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5)へ運搬






(2)森林作業道
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	R-1 
新規
	作業道延長
	558.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,300.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	520.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	130
	m3
	片道0.28km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	520.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	13
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	335
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	558.0m×0.6

	
	ブルドーザ敷均し
	335
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	558.0m×0.6

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	335
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	558.0m×0.6

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	669.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	558.0m×1.2

	
	機械伐開(除根)
	2,790.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	558.0m×5.0

	R-2
新規
	作業道延長
	125.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	―
	―

	
	不整地運搬車運搬
	―
	m3
	―
	―

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	100
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	125.0m×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	100
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	125.0m×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	100
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	125.0m×0.8

	
	盛土法面整形
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	250.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	125.0m×2.0

	
	機械伐開(除根)
	625.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	125.0m×5.0

	R-3
新規
	作業道延長
	262.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	475.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	190.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	48
	m3
	片道0.13km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	190.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=7m,φ=300mm ダブル構造
	標準図参照

	
	暗渠工
	1
	箇所
	L=8m,φ=600mm ダブル構造
	標準図参照

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	105
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	262.0m×0.4

	
	ブルドーザ敷均し
	105
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	262.0m×0.4

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	105
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	262.0m×0.4

	
	盛土法面整形
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
	157.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	262.0m×0.6

	
	機械伐開(除根)
	　―
	m2
	―
	―

	R-4
既存
	作業道延長
	173.0
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	350.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	140.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	35
	m3
	片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	140.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	35
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	173.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	―
	m3
	―
	―

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	―
	m3
	―
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	　―
	m2
	―
	―

	
	機械伐開(除根)
	　―
	m2
	―
	―

	R-5
既存
	作業道延長
	599.0
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,150.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	460.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	115
	m3
	片道0.30km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	460.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	15
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	120
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	599.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	120
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	599.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	120
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	599.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	778.7
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	599.0m×1.5

	
	機械伐開(除根)
	　―
	m2
	―
	―

	R-6
新規
	作業道延長
	147.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	367.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	147.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	37
	m3
	片道0.56km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	147.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	118
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	147.0m×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	118
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	147.0m×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	118
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	147.0m×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	294.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	147.0m×2.0

	
	機械伐開(除根)
	735.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	147.0m×5.0

	R-7
既存
	作業道延長
	312.0
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	550.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	220.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	55
	m3
	片道0.55km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	220.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	8
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	62
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	312.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	62
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	312.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	62
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	312.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	499.2
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	312.0m×1.6

	
	機械伐開(除根)
	　―
	m2
	―
	―

	R-8
新規
既存
	作業道延長
	335.0
	m
	幅員3.0m、新規・既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	575.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	230.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	58
	m3
	片道0.54km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	230.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	9
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	121
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	150.9×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	121
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	150.9×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	121
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	150.9×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	301.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	150.9×2.0

	
	機械伐開(除根)
	754.5
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	150.9×5

	R-9
新規
	作業道延長
	446.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	212.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	85.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	21
	m3
	片道0.85km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	85.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	10
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	357
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	446.0m×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	357
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	446.0m×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	357
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	446.0m×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	892.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	446.0m×2.0

	
	機械伐開(除根)
	2,092.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	418.4m×5

	R-10
新規
	作業道延長
	68.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	170.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	68.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	17
	m3
	片道0.10km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	68.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	54
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	68.0m×0.8

	
	ブルドーザ敷均し
	54
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	68.0m×0.8

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	54
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	68.0m×0.8

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	136.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	68.0m×2.0

	
	機械伐開(除根)
	340.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	68.0m×5.0

	R-11
既存
	作業道延長
	668.0
	m
	幅員3.0m、既存
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	1,075.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	430.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	108
	m3
	片道0.33km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	430.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	17
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	134
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	668.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	　―
	m3
	―
	―

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	　―
	m3
	―
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	　―
	m3
	―
	―

	
	機械伐開(除根)
	250.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	50.0m×5.0

	R-12
既存
	作業道延長
	94
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	235.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	94.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	24
	m3
	片道0.26km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	94.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	9
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	94.0m×0.1

	
	ブルドーザ敷均し
	9
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	94.0m×0.1

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	9
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	94.0m×0.1

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	18.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	94.0m×0.2

	
	機械伐開(除根)
	470.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	94.0m×5.0

	R-13
新規
	作業道延長
	43.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	107.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	43.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	11
	m3
	片道0.20km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	43.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	9
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	43.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	9
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	43.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	9
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	43.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	21.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	43.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	215.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	43.0m×5.0

	R-14
新規
	作業道延長
	77.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	192.5
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	77.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	19
	m3
	片道0.39km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	77.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	15
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	77.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	15
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	77.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	15
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	77.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	38.5
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	77.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	385.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	77.0m×5.0

	R-15
新規
	作業道延長
	440.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	600.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	240.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	60
	m3
	片道0.22km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	240.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	12
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	132
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	440.0m×0.3

	
	ブルドーザ敷均し
	132
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	440.0m×0.3

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	132
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	440.0m×0.3

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	800.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	440.0m×2.0

	
	機械伐開(除根)
	1,406.5
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	281.3m×5.0

	R-16
新規
	作業道延長
	160.0
	m
	幅員3.0m、平均25°以下
	路線測量図

	
	砂利舗装工(機械)
	400.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	160.0m×2.5m

	
	不整地運搬車運搬
	40
	m3
	片道0.29km,砂利,玉石類,6t積,98kw,0.134L/kw-h,長期割引なし
	160.0m×2.5m×0.1m

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	設計説明に記載

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	32
	m3
	山0.45m3、粘性・礫質土、
ﾙｰｽﾞ、良好、180°
	160.0m×0.2

	
	ブルドーザ敷均し
	32
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	160.0m×0.2

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	32
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	160.0m×0.2

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	80.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、補正無し、普通作業員
	160.0m×0.5

	
	機械伐開(除根)
	800.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	160.0m×5.0


※不整地運搬車運搬はR-1・2(山土場)D-1からの距離、R-3・4(山土場)D-3からの距離、R-5～R-8(山土場)D-2からの距離、R-9・10(山土場)D-4からの距離、R-11～R-16までは(山土場)D-5からの距離。

(3)林業用施設
	箇所
	項　　目
	数量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	D-6
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	66.3
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.1×12.0＋5.12×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-7
作業ポイント
20°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	36
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	36
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	36
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.8×12.0＋2.8/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	42.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.3×12.0＋3.3/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	78.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	6.0×12.0＋6.0/2×2.0

	D-8
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	13
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-9
作業ポイント
5°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	5
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	5
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	5
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	0.4×12.0＋0.4/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	52.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	7.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	0.6×12.0＋0.6/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-10
作業ポイント

	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	―
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	―

	
	ブルドーザ敷均し
	―
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	―

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	―
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	―

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	―
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	―

	D-11
作業ポイント
25°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	65
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	65
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	65
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	5.0×12.0＋5.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	39.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	66.3
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	5.1×12.0＋5.12×2.0

	
	機械伐開(除根)
	104.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	8.0×12.0＋8.0/2×2.0

	D-12
作業ポイント

	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	―
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	―

	
	ブルドーザ敷均し
	―
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	―

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	―
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	―

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	―
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	―

	
	機械伐開(除根)
	26.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	D-13
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	14
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×4.0

	
	ブルドーザ敷均し
	14
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×4.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	14
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	4.0×12.0＋4.0/2×4.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	16.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×4.0

	
	機械伐開(除根)
	42.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×4.0

	D-14
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	14
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×4.0

	
	ブルドーザ敷均し
	14
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×4.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	14
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	4.0×12.0＋4.0/2×4.0

	
	砂利舗装工(機械)
	56.0
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	4.0×12.0＋4.0/2×4.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	16.8
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×4.0

	
	機械伐開(除根)
	42.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×4.0

	D-15
作業ポイント
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	59
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	4.5×12.0＋4.5/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	23
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.8×12.0＋1.8/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	23
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.8×12.0＋1.8/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	機械法面仕上げ(切土法面整形)
	35.1
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.7×12.0＋2.7/2×2.0

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	55.9
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	4.3×12.0＋4.3/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	91.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	7.0×12.0＋7.0/2×2.0

	D-16
作業ポイント
15°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	27
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	27
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	27
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	2.1×12.0＋2.1/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	26.0
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	2.0×12.0＋2.0/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	52.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0

	D-17
作業ポイント
10°
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	13
	m3
	排対型、山0.45m3、90°、
掘削、礫質・粘性土
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	ブルドーザ敷均し
	13
	m3
	3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し･(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
路体･築堤 普通3t級 岩石無
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	振動ﾛｰﾗ締固め
	13
	m3
	埋戻 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t
	1.0×12.0＋1.0/2×2.0

	
	砂利舗装工(機械)
	―
	m2
	幅2.5m、厚10cm、C40mm
	―

	
	盛土法面整形
(削取り整形)
	15.6
	m2
	礫交じり土、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、
排対型、補正無し、普通作業員
	1.2×12.0＋1.2/2×2.0

	
	機械伐開(除根)
	39.0
	m2
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3、排対型、中林
枝条片付けを行う(1種)、
普通作業員
	3.0×12.0＋3.0/2×2.0




(4)拡散防止対策
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	H-1
	丸太筋工
	79.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-2
	丸太筋工
	33.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-3
	丸太筋工
	21.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-4
	丸太筋工
	30.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-5
	丸太筋工
	18.00
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-6
	丸太筋工
	22.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-7
	丸太筋工
	31.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-8
	丸太筋工
	67.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-9
	丸太筋工
	40.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	H-10
	丸太筋工
	31.50
	m
	L=0.75m,H=0.60m
	計画平面図
等高線上に設置(1段施工)

	計
	
	375.00
	m
	
	






(5)放射性物質対策
	箇所
	地区
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	E-1
	S-1
	枝葉等の集積
	0.40
	ha
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-2
	S-3
	
	0.14
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-3
	S-4
	
	0.50
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-4
	S-6
	
	0.47
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-5
	S-13
	
	0.94
	
	雑灌木31°～、4束～6束以下
	棚積み

	E-6
	S-29
	
	0.36
	
	雑灌木31°～、4束～6束以下
	棚積み

	E-7
	S-31
	
	0.19
	
	雑灌木31°～、4束～6束以下
	棚積み

	E-8
	S-32
	
	0.31
	
	雑灌木21～30°、4束～6束以下
	棚積み

	E-9
	S-35
	
	0.63
	
	雑灌木31°～、4束～6束以下
	棚積み

	合計
	
	
	3.94
	ha
	
	



(6)放射線測定
	箇所
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　　　格
	算　出　計　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	31
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積31.16ha

	
	線量率測定
(整備後)
	31
	点
	1点/ha
	CsI
森林整備面積31.16ha






※間　伐：全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。
	地区
	工種
	樹種
	面積
ha
	利用材積
	100m3/ha
超過材積
	100m3/ha
不足材積
	配分率
(％)
	残置材積
	搬出材積
(設計数量)

	
	
	
	
	
	a
	b
	d=a/aの合計
	e=c*d
	

	S-4
	間　伐
	スギ
	0.50
	48
	　
	2
	　
	　
	48

	S-7
	間　伐
	スギ
	0.79
	69
	　
	10
	　
	　
	69

	S-8
	間　伐
	スギ
	0.07
	17
	10
	　
	19.2308
	0
	17

	S-9
	間　伐
	スギ
	0.18
	24
	6
	　
	11.5385
	0
	24

	S-10
	間　伐
	ヒノキ
	0.09
	11
	2
	　
	3.8462
	0
	11

	S-18
	間　伐
	ヒノキ
	0.13
	6
	　
	7
	　
	　
	6

	S-19
	間　伐
	ヒノキ
	0.06
	5
	　
	1
	　
	　
	5

	S-20
	間　伐
	スギ
	0.19
	12
	　
	7
	　
	　
	12

	S-24
	間　伐
	スギ
	0.05
	9
	4
	　
	7.6923
	0
	9

	S-26
	間　伐
	ヒノキ
	0.09
	2
	　
	7
	　
	　
	2

	S-27
	間　伐
	スギ
	0.18
	15
	　
	3
	　
	　
	15

	S-28
	間　伐
	スギ
	0.11
	13
	2
	　
	3.8462
	0
	13

	S-29
	間　伐
	アカマツ
	0.36
	15
	　
	21
	　
	　
	15

	S-30
	間　伐
	スギ
	1.57
	176
	19
	　
	36.5385
	0
	176

	S-31
	間　伐
	アカマツ
	0.19
	5
	　
	14
	　
	　
	5

	S-32
	間　伐
	アカマツ
	0.31
	27
	　
	4
	　
	　
	27

	S-33
	間　伐
	スギ
	0.86
	83
	　
	3
	　
	　
	83

	S-36
	間　伐
	スギ
	0.12
	21
	9
	　
	17.3077
	0
	21

	S-37
	間　伐
	ヒノキ
	0.08
	5
	　
	3
	　
	　
	5

	合計
	　
	　
	5.93
	563
	52
	82
	100%
	0
	563

	
	
	
	
	
	残置材積c
	0
	
	
	






※更新伐：全体で100m3/haとなるよう各地区の材積を調整する。
	地区
	工種
	樹種
	面積
ha
	利用材積
	100m3/ha
超過材積
	100m3/ha
不足材積
	配分率
(％)
	残置材積
	搬出材積
(設計数量)

	
	
	
	
	
	a
	b
	d=a/aの合計
	e=c*d
	

	S-1
	更新伐
	アカマツ
	0.40
	85
	45
	　
	4.7669
	44
	41

	S-2
	更新伐
	広葉樹
	1.89
	223
	34
	　
	3.6017
	34
	189

	S-3
	更新伐
	アカマツ
	0.14
	42
	28
	　
	2.9661
	28
	14

	S-5
	更新伐
	広葉樹
	0.16
	13
	　
	3
	　
	　
	13

	S-6
	更新伐
	アカマツ
	0.47
	113
	66
	　
	6.9915
	65
	48

	S-11
	更新伐
	広葉樹
	0.30
	70
	40
	　
	4.2373
	40
	30

	S-12
	更新伐
	広葉樹
	14.89
	1,867
	378
	　
	40.0424
	374
	1,493

	S-13
	更新伐
	アカマツ
	0.94
	89
	　
	5
	　
	　
	89

	S-14
	更新伐
	アカマツ
	1.09
	212
	103
	　
	10.9110
	102
	110

	S-15
	更新伐
	アカマツ
	0.91
	180
	89
	　
	9.4280
	88
	92

	S-16
	更新伐
	アカマツ
	0.20
	30
	10
	　
	1.0593
	10
	20

	S-17
	更新伐
	アカマツ
	0.52
	70
	18
	　
	1.9068
	18
	52

	S-21
	更新伐
	アカマツ
	0.32
	74
	42
	　
	4.4492
	42
	32

	S-22
	更新伐
	アカマツ
	1.06
	106
	　
	0
	　
	　
	106

	S-23
	更新伐
	広葉樹
	0.71
	90
	19
	　
	2.0127
	19
	71

	S-25
	更新伐
	アカマツ
	0.15
	29
	14
	　
	1.4831
	14
	15

	S-34
	更新伐
	広葉樹
	0.45
	42
	　
	3
	　
	　
	42

	S-35
	更新伐
	アカマツ
	0.63
	121
	58
	　
	6.1441
	57
	64

	合計
	　
	　
	25.23
	3,456
	944
	11
	100%
	935
	2,521

	
	
	
	
	
	残置材積c
	935
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