設　計　計　算　書
１　数量集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮内地区）
	施　業　　　区　分
	項　目
	数　　　　量
	単位
	規　格
	区　分
	備　　考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備

	〈除伐〉
	
	
	
	
	
	

	
	除伐
	7.83
	
	ha
	スギ、広葉樹
	森林整備
	

	
	〈保育間伐〉
	
	
	
	
	
	

	
	保育間伐
(スギ等)
整理集積なし
	1.73
	
	ha
	スギ、ヒノキ
	森林整備
	

	
	〈間伐〉
	
	
	
	
	
	

	
	間伐
(利用間伐)
	13.31
	
	ha
	スギ、ヒノキ、カラマツ
	森林整備
	

	
	造材
	1,065

	
	m3
	スギ、ヒノキ、カラマツ
	森林整備
	

	
	集運材
	1,065

	
	m3
	間伐
	森林整備
	調整前1,901m3

	
	〈更新伐（人工林整理伐）〉
	
	
	
	
	
	

	
	間伐
(利用間伐)
	0.47
	
	ha
	ヒノキ
	森林整備
	

	
	間伐(本数調整伐)
	22.53

	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	

	
	造材
	38

	
	m3
	ヒノキ
	森林整備
	

	
	〈更新伐（整理伐）〉
	
	
	
	
	
	

	
	間伐(本数調整伐)
	0.31

	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	

	
	受光伐(広葉樹)
	16.93
	
	ha
	広葉樹
	森林整備
	

	
	集運材

	3,219
	
	m3
	更新伐
	森林整備
	調整前
9,042m3

	森林作業道
	延長

	47
8,020.0
	
	路線
m
	
	森林整備
	

	
	不陸整正工

	614.4
	
	m
	幅員3.0m

	森林整備
	

	
	土工

	4,916.3
	
	m
	幅員3.0m
法尻保護なし
～25°
	森林整備
	

	
	土工

	2,489.3
	
	m
	幅員3.0m
法尻保護なし
26～34°
	森林整備
	

	
	木製路面
排水工
	176
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	

	
	洗越工

	2
	
	箇所
	
	森林整備
	

	
	栗石積替え
バックホウ掘削積込み
	16
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	不整地運搬車運搬
	16
	
	m3
	6t車
	森林整備
	

	
	暗渠工
据付
	30.0
	
	m
	波状管、φ450～600mm
	森林整備
	

	
	ポリエチレン管
	30.0
	
	m
	φ600mm、シングル構造
	森林整備
	

	
	礫横断工
	2
	
	箇所
	
	森林整備
	

	
	栗石積替え
バックホウ掘削積込み
	2.6
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	不整地運搬車運搬
	2.6
	
	m3
	6t車
	森林整備
	

	
	敷鉄板
	2,182.5
	
	m2

	22*1524*3048
	森林整備

	

	
	敷鉄板重量
	388.970
	
	t
	802kg/枚
	森林整備

	

	林業用作業施設
	山土場
	20
1,430.0
	
	箇所
m2
	
	森林整備
	

	
	作業ポイント
	2
112.0
	
	箇所
m2
	
	森林整備
	

	
	掘削

	28
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	敷均し

	28
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	締固め
	28
	
	m3
	
	森林整備

	

	
	盛土法面整形
	33.6
	
	m2
	
	森林整備
	

	
	敷鉄板
	360.0
	
	m2

	22*1524*3048
	森林整備

	

	
	敷鉄板重量
	64.160
	
	t
	802kg/枚
	森林整備


	

	放射性物質拡散防止対策
	丸太筋工
	4
600.0
	
	箇所
m
	
	放射性物質対策
	

	放射線測定
	空間放射線量率測定
	64
	
	点
	1点/ha
整備前・後
	放射性物質対策
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ　NaI

	その他
	工事名標示板(工事用看板)
	6

	
	基
	木材使用
	森林整備
	




２　数量計算書
（１）森林整備
	箇所
	項　目
	数量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	S-1
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.14
	ha
	直径26cm、樹高17m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木438.0m3/ha
	周囲測量図 0.14ha
伐採率70.0%

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬
0.14ha*438.0m3/ha*0.675(利用率)
=41.39≒41m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	S-2
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.11
	ha
	直径21cm、樹高15m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　易
伐採木375.0m3/ha
	周囲測量図 0.11ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
0.11ha*375.0m3/ha*0.675(利用率)
=27.84≒28m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。

	S-3
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.02
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.02ha
伐採率36.8%

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.60
	0.02ha*425.0m3/ha*0.675(利用率)
=5.74≒6m3
立木m3回り425.0m3/700本=0.61
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-4
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.01
	ha
	胸高直径　35cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.01ha
伐採率44.4%

	
	集運材
	1
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
0.01ha*346.0m3/ha*0.675(利用率)
=2.34≒2m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。

	S-5
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.20
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.20ha
伐採率38.5%

	
	造材
	19
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.85
	0.20ha*428.0m3/ha*0.675(利用率)
=57.78≒58m3
立木m3回り428.0m3/500本=0.86
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2,3)へ運搬

	S-6
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.04
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率20～30%未満
	周囲測量図 0.04ha
伐採率25.0%

	
	造材
	1
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.04ha*49.0m3/ha*0.675(利用率)
=1.32≒1m3
立木m3回り49.0m3/400本=0.12
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。

	
	集運材
	1
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-7
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.10
	ha
	胸高直径　26cm
伐採本数区分
401～500本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.10ha
伐採率45.5%

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬
0.10ha*270.0m3/ha*0.675(利用率)
=18.23≒18m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。

	S-8
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.05
	ha
	胸高直径　35cm
伐採本数区分
201～300本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.05ha
伐採率37.5%

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬
0.05ha*320.0m3/ha*0.675(利用率)
=10.80≒11m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	S-9
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.44
	ha
	直径17cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木357.0m3/ha
	周囲測量図 0.44ha
伐採率68.8%

	
	集運材
	35
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬
0.44ha*357.0m3/ha*0.675(利用率)
=106.03≒106m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、35m3とする。

	S-10
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.32
	ha
	直径13cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木149.0m3/ha
	周囲測量図 0.32ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	25
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬
0.32ha*149.0m3/ha*0.675(利用率)
=32.18≒32m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、25m3とする。

	S-11
更新伐
(人工林
整理伐)
(ヒノキ・広葉樹混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.11
	ha
	ヒノキ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.11ha
伐採率50.0%

	
	造材
	9
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.11ha*132.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.80≒10m3
立木m3回り132.0m3/1,200本=0.11
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-12
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.04
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.04ha
伐採率33.3%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.90
	0.04ha*269.0m3/ha*0.675(利用率)
=7.26≒7m3
立木m3回り269.0m3/300本=0.90
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-13
間伐
(カラマツ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	カラマツ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率37.5%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.60
	0.06ha*191.0m3/ha*0.675(利用率)
=7.74≒8m3
立木m3回り191.0m3/300本=0.64
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-3)へ運搬

	S-14
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.35
	ha
	直径16cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木178.0m3/ha
	周囲測量図 0.35ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-4)へ運搬
0.35ha*178.0m3/ha*0.675(利用率)
=42.05≒42m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。

	S-15
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.04
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.04ha
伐採率33.3%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.04ha*93.0m3/ha*0.675(利用率)
=2.51≒3m3
立木m3回り93.0m3/400本=0.23
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離751～800m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-16
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.22
	ha
	直径20cm、樹高14m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木347.0m3/ha
	周囲測量図 0.22ha
伐採率64.7%

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運材距離851～900m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.22ha*347.0m3/ha*0.675(利用率)
=51.53≒52m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。

	S-17
更新伐
(整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.07
	ha
	胸高直径　17cm
伐採本数区分
901～1,000本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.07ha
伐採率62.5%

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運材距離851～900m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.07ha*258.0m3/ha*0.675(利用率)
=12.19≒12m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。

	S-18
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	4.52
	ha
	胸高直径　34cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 4.52ha
伐採率48.5%

	
	集運材
	362
	m3
	フォワーダ利用
運材距離451～500m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
4.52ha*437.3m3/ha*0.675(利用率)
=1,334.20≒1334m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、362m3とする。

	S-19
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.24
	ha
	直径26cm、樹高18m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　中
伐採木334.0m3/ha
	周囲測量図 0.24ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.24ha*334.0m3/ha*0.675(利用率)
=54.11≒54m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。

	S-20
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.80
	ha
	胸高直径　26cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.80ha
伐採率43.7%

	
	集運材
	64
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.80ha*187.0m3/ha*0.675(利用率)
=100.98≒101m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、64m3とする。

	S-21
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.98
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.98ha
伐採率36.9%

	
	造材
	81
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.30
	0.98ha*193.0m3/ha*0.675(利用率)
=127.67≒128m3
立木m3回り193.0m3/600本=0.32
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、81m3とする。

	
	集運材
	81
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-22
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.09
	ha
	直径17cm、樹高14m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　中
伐採木237.0m3/ha
	周囲測量図 0.09ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運材距離501～550m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.09ha*237.0m3/ha*0.675(利用率)
=14.40≒14m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。

	S-23
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	1.92
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 1.92ha
伐採率32.9%

	
	造材
	160
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	1.92ha*203.7m3/ha*0.675(利用率)
=264.00≒264m3
立木m3回り203.7m3/400本=0.51
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、160m3とする。

	
	集運材
	160
	m3
	フォワーダ利用
運材距離551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-24
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.30
	ha
	胸高直径　30cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.30ha
伐採率44.4%

	
	集運材
	24
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.30ha*302.0m3/ha*0.675(利用率)
=61.16≒61m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、24m3とする。

	S-25
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.12
	ha
	直径22cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　中
伐採木279.0m3/ha
	周囲測量図 0.12ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.12ha*279.0m3/ha*0.675(利用率)
=22.60≒23m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	S-26
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.66
	ha
	胸高直径　23cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分26°～
つる区分　無
	周囲測量図 0.66ha
伐採率38.8%

	
	集運材
	53
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.66ha*133.0m3/ha*0.675(利用率)
=59.25≒59m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。

	S-27
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	1.66
	ha
	直径16cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　易
伐採木238.3m3/ha
	周囲測量図 1.66ha
伐採率66.8%

	
	集運材
	133
	m3
	フォワーダ利用
運材距離551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
1.66ha*238.3m3/ha*0.675(利用率)
=267.02≒267m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、133m3とする。

	S-28
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.08
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.08ha
伐採率33.3%

	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.35
	0.08ha*108.0m3/ha*0.675(利用率)
=5.83≒6m3
立木m3回り108.0m3/300本=0.36
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-29
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.48
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.48ha
伐採率33.3%

	
	造材
	42
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.80
	0.48ha*333.0m3/ha*0.675(利用率)
=107.89≒108m3
立木m3回り333.0m3/400本=0.83
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、42m3とする。

	
	集運材
	42
	m3
	フォワーダ利用
運材距離551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-30
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率33.3%

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.06ha*101.0m3/ha*0.675(利用率)
=4.09≒4m3
立木m3回り101.0m3/500本=0.20
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-31
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.10
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.10ha
伐採率36.8%

	
	造材
	8
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.25
	0.10ha*184.0m3/ha*0.675(利用率)
=12.42≒12m3
立木m3回り184.0m3/700本=0.26
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-32
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.21
	ha
	胸高直径　19cm
伐採本数区分
501～600本
傾斜区分　26°～
つる区分　無
	周囲測量図 0.21ha
伐採率50.0%

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.21ha*267.0m3/ha*0.675(利用率)
=37.85≒38m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。

	[bookmark: _Hlk206514237]S-33
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.16
	ha
	胸高直径　27cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.16ha
伐採率44.4%

	
	集運材
	13
	m3
	フォワーダ利用
運材距離701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.16ha*213.0m3/ha*0.675(利用率)
=23.00≒23m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。

	S-34
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.14
	ha
	直径12cm、樹高10m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木116.0m3/ha
	周囲測量図 0.14ha
伐採率69.2%

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.14ha*116.0m3/ha*0.675(利用率)
=10.96≒11m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	S-35
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.15
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.15ha
伐採率36.4%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.15ha*95.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.62≒10m3
立木m3回り95.0m3/400本=0.24
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-36
保育間伐
(カラマツ・ヒノキ混交)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.31
	ha
	カラマツ・ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.31ha
伐採率　40.0%　　

	S-37
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	2.76
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 2.76ha
伐採率34.7%

	
	造材
	236
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.85
	2.76ha*255.3m3/ha*0.675(利用率)
=475.62≒476m3
立木m3回り255.3m3/300本=0.85
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、236m3とする。

	
	集運材
	236
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-38
間伐
(カラマツ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.09
	ha
	カラマツ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.09ha
伐採率37.5%

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.09ha*73.0m3/ha*0.675(利用率)
=4.43≒4m3
立木m3回り73.0m3/300本=0.24
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-39
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.35
	ha
	胸高直径　29cm
伐採本数区分
501～600本
傾斜区分　26°～
つる区分　無
	周囲測量図 0.35ha
伐採率50.0%

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運材距離451～500m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.35ha*558.0m3/ha*0.675(利用率)
=131.83≒132m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。

	S-40
間伐
(カラマツ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.12
	ha
	カラマツ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率20～30%未満
	周囲測量図 0.12ha
伐採率25.0%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り1.00
	0.12ha*199.0m3/ha*0.675(利用率)
=16.12≒16m3
立木m3回り199.0m3/200本=1.00
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離451～500m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-41
間伐
(カラマツ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.24
	ha
	カラマツ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.24ha
伐採率37.5%

	
	造材
	19
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.45
	0.24ha*145.0m3/ha*0.675(利用率)
=23.49≒23m3
立木m3回り145.0m3/300本=0.48
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-42
間伐
(スギ・ヒノキ混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.32
	ha
	スギ・ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.32ha
伐採率35.3%

	
	造材
	26
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.25
	0.32ha*149.0m3/ha*0.675(利用率)
=32.18≒32m3
立木m3回り149.0m3/600本=0.25
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、26m3とする。

	
	集運材
	26
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-43
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.19
	ha
	直径13cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木108.0m3/ha
	周囲測量図 0.19ha
伐採率68.8%

	
	集運材
	14
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.19ha*108.0m3/ha*0.675(利用率)
=13.85≒14m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。

	S-44
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.06
	ha
	胸高直径　22cm
伐採本数区分
401～500本
傾斜区分26°～
つる区分　無
	周囲測量図 0.06ha
伐採率45.5%

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離401～450m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.06ha*191.0m3/ha*0.675(利用率)
=7.74≒8m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	S-45
間伐
(スギ・ヒノキ混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.12
	ha
	スギ・ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率20～30%未満
	周囲測量図 0.12ha
伐採率25.0%

	
	造材
	9
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.25
	0.12ha*116.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.40≒9m3
立木m3回り116.0m3/400本=0.29
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運材距離301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬

	S-46
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.26
	ha
	直径23cm、樹高16m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木225.0m3/ha
	周囲測量図 0.26ha
伐採率70.0%

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運材距離451～500m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6)へ運搬
0.26ha*225.0m3/ha*0.675(利用率)
=39.49≒39m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、21m3とする。

	S-47
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.30
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.30ha
伐採率35.3%

	
	造材
	19
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.15
	0.30ha*94.0m3/ha*0.675(利用率)
=19.04≒19m3
立木m3回り94.0m3/600本=0.16
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5,6)へ運搬

	S-48
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.11
	ha
	直径11cm、樹高8m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　中
伐採木107.0m3/ha
	周囲測量図 0.11ha
伐採率69.2%

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-4,5)へ運搬
0.11ha*107.0m3/ha*0.675(利用率)
=7.94≒8m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。

	S-49
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.37
	ha
	胸高直径　32cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.37ha
伐採率50.0%

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-4,5)へ運搬
0.37ha*340.0m3/ha*0.675(利用率)
=84.92≒85m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、30m3とする。

	S-50
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.65
	ha
	直径17cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木421.0m3/ha
	周囲測量図 0.65ha
伐採率69.0%

	
	集運材
	52
	m3
	フォワーダ利用
運材距離401～450m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5,11)へ運搬
0.65ha*421.0m3/ha*0.675(利用率)
=184.71≒185m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、52m3とする。

	S-51
除伐
(スギ・広葉樹混交)
	除伐
(刈払機)
	5.41

	ha
	201束以上400束以下
地山勾配
15°～25°
つる区分　小
	周囲測量図 5.41ha


	S-52
更新伐
(整理伐)
(広葉樹・アカマツ混交)
	受光伐
(広葉樹)
	1.05
	ha
	直径16cm､樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木307.3m3/ha
	周囲測量図 1.05ha
伐採率66.0%

	
	集運材
	84
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,22)へ運搬
1.05ha*307.3m3/ha*0.675(利用率)
=217.80≒218m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、84m3とする。

	S-53
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.63
	ha
	直径16cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木124.5m3/ha
	周囲測量図 0.63ha
伐採率69.4%

	
	集運材
	50
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6,8)へ運搬
0.63ha*124.5m3/ha*0.675(利用率)
=52.94≒53m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、50m3とする。

	S-54
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	1.33
	ha
	胸高直径　31cm
伐採本数区分
401～500本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 1.33ha
伐採率46.9%

	
	集運材
	106
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-8)へ運搬
1.33ha*372.7m3/ha*0.675(利用率)
=334.59≒335m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、106m3とする。

	S-55
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.03
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.03ha
伐採率33.3%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.90
	0.03ha*372.0m3/ha*0.675(利用率)
=7.53≒8m3
立木m3回り372.0m3/400本=0.93
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-8)へ運搬

	S-56
保育間伐
(ヒノキ・アカマツ混交)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.31
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.31ha
伐採率　37.5%　　

	S-57
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	1.46
	ha
	直径20cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木194.0m3/ha
	周囲測量図 1.46ha
伐採率66.5%

	
	集運材
	117
	m3
	フォワーダ利用
運材距離251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-8,14)へ運搬
1.46ha*194.0m3/ha*0.675(利用率)
=191.19≒191m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、117m3とする。

	S-58
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.90
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.90ha
伐採率38.2%

	
	造材
	81
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.90
	0.90ha*362.5m3/ha*0.675(利用率)
=220.22≒220m3
立木m3回り362.5m3/400本=0.91
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、81m3とする。

	
	集運材
	81
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-9)へ運搬

	S-59
更新伐
(人工林
整理伐)
(ヒノキ・広葉樹混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.36
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径
14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.36ha
伐採率47.1%

	
	造材
	29
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.36ha*157.0m3/ha*0.675(利用率)
=38.15≒38m3
立木m3回り157.0m3/800本=0.20
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。

	
	集運材
	29
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-9,11,14)へ運搬


	S-60
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.70
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.70ha
伐採率36.1%

	
	造材
	53
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.70ha*112.5m3/ha*0.675(利用率)
=53.16≒53m3
立木m3回り112.5m3/500本=0.23
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。

	
	集運材
	53
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-10,11,12)へ運搬

	S-61
保育間伐
(ヒノキ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.19
	ha
	ヒノキ
成立本数
2,601本/ha～
胸高直径～12cm
間伐率20～30%未満
	周囲測量図　0.19ha
伐採率 26.7%　　

	S-62
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	2.60
	ha
	胸高直径　38cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図2.60ha
伐採率46.3%

	
	集運材
	208
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-11,14)へ運搬
2.60ha*521.3m3/ha*0.675(利用率)
=914.88≒915m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、208m3とする。

	S-63
間伐
(ヒノキ・アカマツ混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.09
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率20～30%未満
	周囲測量図 0.09ha
伐採率26.7%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.09ha*86.0m3/ha*0.675(利用率)
=5.22≒5m3
立木m3回り86.0m3/400本=0.22
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬

	S-64
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.37
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.37ha
伐採率38.5%

	
	造材
	32
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	0.37ha*264.0m3/ha*0.675(利用率)
=65.93≒66m3
立木m3回り264.0m3/500本=0.53
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、32m3とする。

	
	集運材
	32
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬

	S-65
更新伐
(整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.05
	ha
	胸高直径32cm
伐採本数区分
601～700本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.05ha
伐採率63.6%

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬
0.05ha*676.0m3/ha*0.675(利用率)
=22.82≒23m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	S-66
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.41
	ha
	直径17cm、樹高14m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木204.0m3/ha
	周囲測量図 0.41ha
伐採率68.8%

	
	集運材
	33
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬
0.41ha*204.0m3/ha*0.675(利用率)
=56.46≒56m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、33m3とする。

	S-67
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率40.0%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.55
	0.06ha*334.0m3/ha*0.675(利用率)
=13.53≒14m3
立木m3回り334.0m3/600本=0.56
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬

	S-68
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.04
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.04ha
伐採率38.5%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.04ha*115.0m3/ha*0.675(利用率)
=3.11≒3m3
立木m3回り115.0m3/500本=0.23
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬

	S-69
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.63
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.63ha
伐採率33.3%

	
	造材
	53
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.45
	0.63ha*228.0m3/ha*0.675(利用率)
=96.96≒97m3
立木m3回り228.0m3/500本=0.46
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、53m3とする。

	
	集運材
	53
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,14,22)へ運搬

	S-70
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.26
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.26ha
伐採率30.0%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.26ha*58.0m3/ha*0.675(利用率)
=10.18≒10m3
立木m3回り58.0m3/600本=0.10
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-17)へ運搬

	S-71
間伐
(ヒノキ・アカマツ混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.23
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.23ha
伐採率38.1%

	
	造材
	11
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.05
	0.23ha*71.0m3/ha*0.675(利用率)
=11.02≒11m3
立木m3回り71.0m3/800本=0.09
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-17)へ運搬

	S-72
更新伐
(整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.09
	ha
	胸高直径17cm
伐採本数区分
1,101～1,200本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.09ha
伐採率63.2%

	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-18)へ運搬
0.09ha*354.0m3/ha*0.675(利用率)
=21.51≒22m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。

	S-73
間伐
(スギ・ヒノキ混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.20
	ha
	スギ・ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.20ha
伐採率30.8%

	
	造材
	9
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.15
	0.20ha*70.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.45≒9m3
立木m3回り70.0m3/400本=0.18
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、9m3とする。

	
	集運材
	9
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-16)へ運搬

	S-74
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.18
	ha
	直径14cm、樹高10m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木140.0m3/ha
	周囲測量図 0.18ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	14
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-16)へ運搬
0.18ha*140.0m3/ha*0.675(利用率)
=17.01≒17m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。

	S-75
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.12
	ha
	胸高直径　33cm
伐採本数区分
201～300本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.12ha
伐採率42.9%

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-16)へ運搬
0.12ha*285.0m3/ha*0.675(利用率)
=23.09≒23m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	S-76
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.10
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.10ha
伐採率31.6%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.10ha*73.0m3/ha*0.675(利用率)
=4.93≒5m3
立木m3回り73.0m3/600本=0.12
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-16,17)へ運搬

	S-77
更新伐
(整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.10
	ha
	胸高直径17cm
伐採本数区分
1,001～1,100本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.10ha
伐採率64.7%

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満木寄せ50m未満
	作業土場(D-17,18)へ運搬
0.10ha*277.0m3/ha*0.675(利用率)
=18.70≒19m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、8m3とする。

	S-78
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.02
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.02ha
伐採率35.3%

	
	造材
	1
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.02ha*75.0m3/ha*0.675(利用率)
=1.01≒1m3
立木m3回り75.0m3/600本=0.13
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、1m3とする。

	
	集運材
	1
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-18)へ運搬

	S-79
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	2.16
	ha
	胸高直径　22cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 2.16ha
伐採率39.4%

	
	集運材
	173
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-17,18)へ運搬
2.16ha*127.3m3/ha*0.675(利用率)
=185.60≒186m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、173m3とする。

	S-80
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ・広葉樹混交)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.27
	ha
	胸高直径　28cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.27ha
伐採率44.4%

	
	集運材
	22
	m3
	フォワーダ利用
運材距離251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-18)へ運搬
0.27ha*265.0m3/ha*0.675(利用率)
=48.30≒48m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。

	S-81
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.65
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.65ha
伐採率36.7%

	
	造材
	55
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.60
	0.65ha*244.5m3/ha*0.675(利用率)
=107.27≒107m3
立木m3回り244.5m3/400本=0.61
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、55m3とする。

	
	集運材
	55
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-18)へ運搬

	S-82
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.21
	ha
	直径26cm、樹高15m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木403.0m3/ha
	周囲測量図 0.21ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬
0.21ha*403.0m3/ha*0.675(利用率)
=57.13≒57m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。

	S-83
更新伐
(整理伐)
(広葉樹・アカマツ混交)
	受光伐
(広葉樹)
	0.92
	ha
	直径19cm、樹高15m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木341.0m3/ha
	周囲測量図 0.92ha
伐採率66.4%

	
	集運材
	74
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬
0.92ha*341.0m3/ha*0.675(利用率)
=211.76≒212m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、74m3とする。

	S-84
保育間伐
(ヒノキ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.19
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.19ha
伐採率　38.1%　　

	S-85
更新伐
(整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.13
	ha
	直径11cm
伐採本数区分
1,201～1,300本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.13ha
伐採率65.0%

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬
0.13ha*132.0m3/ha*0.675(利用率)
=11.58≒12m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	S-86
保育間伐
(ヒノキ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.25
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.25ha
伐採率　36.8%

	S-87
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.21
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.21ha
伐採率33.3%

	
	造材
	17
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	0.21ha*158.0m3/ha*0.675(利用率)
=22.40≒22m3
立木m3回り158.0m3/300本=0.53
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、17m3とする。

	
	集運材
	17
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬

	S-88
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.29
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.29ha
伐採率33.3%

	
	造材
	23
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.40
	0.29ha*121.0m3/ha*0.675(利用率)
=23.69≒24m3
立木m3回り121.0m3/300本=0.40
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、23m3とする。

	
	集運材
	23
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬

	S-89
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.14
	ha
	直径12cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木156.0m3/ha
	周囲測量図 0.14ha
伐採率68.2%

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬
0.14ha*156.0m3/ha*0.675(利用率)
=14.74≒15m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	S-90
更新伐
(整理伐)
(広葉樹・アカマツ混交)
	受光伐
(広葉樹)
	0.15
	ha
	直径17cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木521.0m3/ha
	周囲測量図 0.15ha
伐採率62.5%

	
	集運材
	12
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-21)へ運搬
0.15ha*521.0m3/ha*0.675(利用率)
=52.75≒53m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。

	S-91
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.02
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.02ha
伐採率37.5%

	
	造材
	2
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.70
	0.02ha*423.0m3/ha*0.675(利用率)
=5.71≒6m3
立木m3回り423.0m3/600本=0.71
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、2m3とする。

	
	集運材
	2
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-21)へ運搬

	S-92
保育間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.07
	ha
	スギ
成立本数
2,601本/ha～
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.07ha
伐採率　37.0%　　

	S-93
保育間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.26
	ha
	スギ
成立本数
2,601本/ha～
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.26ha
伐採率　40.0%　　

	S-94
保育間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積なし
	0.15
	ha
	スギ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.15ha
伐採率　39.1%　　

	S-95
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	1.58
	ha
	胸高直径　39cm
伐採本数区分
201～300本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 1.58ha
伐採率　45.3%

	
	集運材
	126
	m3
	フォワーダ利用
運材距離　451～500m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,22)へ運搬
1.58ha*415.7m3/ha*0.675(利用率)
=443.34≒443m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、126m3とする。

	[bookmark: _Hlk206567386]S-96
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.41
	ha
	直径13cm、樹高10m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　難
伐採木254.0m3/ha
	周囲測量図 0.41ha
伐採率　67.9%

	
	集運材
	33
	m3
	フォワーダ利用
運材距離　351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,22)へ運搬
0.41ha*254.0m3/ha*0.675(利用率)
=70.29≒70m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果33m3とする。

	S-97
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.07
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径 ～12cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.07ha
伐採率　38.1%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.05
	0.07ha*56.0m3/ha*0.675(利用率)
=2.65≒3m3
立木m3回り56.0m3/800本=0.07
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬

	[bookmark: _Hlk206570368]S-98
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.07
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.07ha
伐採率　40.0%

	
	造材
	6
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.15
	0.07ha*123.0m3/ha*0.675(利用率)
=5.81≒6m3
立木m3回り123.0m3/800本=0.15
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、6m3とする。

	
	集運材
	6
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬

	[bookmark: _Hlk206567491]S-99
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.41
	ha
	胸高直径　46cm
伐採本数区分
201～300本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.41ha
伐採率　42.9%

	
	集運材
	33
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,22)へ運搬
0.41ha*522.0m3/ha*0.675(利用率)
=144.46≒144m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、33m3とする。

	[bookmark: _Hlk206568676]S-100
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.25
	ha
	胸高直径　38cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.25ha
伐採率　44.4%

	
	集運材
	20
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
0.25ha*465.0m3/ha*0.675(利用率)
=78.47≒78m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果20m3とする。

	[bookmark: _Hlk206568419]S-101
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.10
	ha
	直径21cm、樹高16m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木330.0m3/ha
	周囲測量図 0.10ha
伐採率　64.3%

	
	集運材
	8
	m3
	フォワーダ利用
運材距離　50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-14)へ運搬
0.10ha*330.0m3/ha*0.675(利用率)
=22.28≒22m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果8m3とする。

	S-102
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	1.11
	ha
	直径19cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　難
伐採木228.7m3/ha
	周囲測量図 1.11ha
伐採率　67.8%

	
	集運材
	89
	m3
	フォワーダ利用
運材距離551～600m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13,22)へ運搬
1.11ha*228.7m3/ha*0.675(利用率)
=171.35≒171m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果89m3とする。

	[bookmark: _Hlk206570077]S-103
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.24
	ha
	胸高直径　31cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.24ha
伐採率　44.4%

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13)へ運搬
0.24ha*307.0m3/ha*0.675(利用率)
=49.73≒50m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果19m3とする。

	S-104
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.31
	ha
	直径15cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木217.0m3/ha
	周囲測量図 0.31ha
伐採率　66.7%

	
	集運材
	25
	m3
	フォワーダ利用
運材距離501～550m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
0.31ha*217.0m3/ha*0.675(利用率)
=45.41≒45m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果25m3とする。

	S-105
除伐
(スギ・広葉樹混交)
	除伐
(刈払機)
	2.42
	ha
	201束以上400束以下
地山勾配
15°～25°
つる区分　小
	周囲測量図 2.42ha


	[bookmark: _Hlk206570800]S-106
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	更新伐(整理伐)
受光伐(広葉樹)
	0.09
	ha
	直径18cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木443.0m3/ha
	周囲測量図 0.09ha
伐採率　66.7%

	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運材距離301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
0.09ha*443.0m3/ha*0.675(利用率)
=26.91≒27m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果7m3とする。

	S-107
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.06
	ha
	胸高直径　27cm
伐採本数区分
501～600本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 0.06ha
伐採率　46.2%

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
0.06ha*316.0m3/ha*0.675(利用率)
=12.80≒13m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果5m3とする。

	[bookmark: _Hlk206570999]S-108
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.14
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.14ha
伐採率　40.0%

	
	造材
	11
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り　0.35
	0.14ha*148.0m3/ha*0.675(利用率)
=13.99≒14m3
立木m3回り148.0m3/400本=0.37
補助条件(80m3/ha)による調整の結果11m3とする。

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離401～450m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬

	S-109
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	5.92
	ha
	胸高直径　36cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　無
	周囲測量図 5.92ha
伐採率　48.6%

	
	集運材
	474
	m3
	フォワーダ利用
運材距離701～750m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
5.92ha*422.3m3/ha*0.675(利用率)
=1,687.51≒1,688m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果474m3とする。

	S-110
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	1.29
	ha
	直径25cm、樹高15m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木516.0m3/ha
	周囲測量図 1.29ha
伐採率　66.6%

	
	集運材
	103
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
1.29ha*516.0m3/ha*0.675(利用率)
=449.31≒449m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果103m3とする。

	S-111
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.11
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.11ha
伐採率　37.5%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り1.00
	0.11ha*312.0m3/ha*0.675(利用率)
=23.17≒23m3
立木m3回り312.0m3/300本=1.04
補助条件(80m3/ha)による調整の結果10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離851～900m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬

	[bookmark: _Hlk206571428]S-112
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	2.93
	ha
	直径14cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木215.3m3/ha
	周囲測量図 2.93ha
伐採率　67.9%

	
	集運材
	234
	m3
	フォワーダ利用
運材距離　1,001～1,050m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-22)へ運搬
2.93ha*215.3m3/ha*0.675(利用率)
=425.81≒426m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果234m3とする。

	S-113
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐
(広葉樹)
	0.37
	ha
	直径23cm、樹高16m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木454.0m3/ha
	周囲測量図 0.37ha
伐採率　66.7%

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運材距離 50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5,6,8,9)へ運搬
0.37ha*454.0m3/ha*0.675(利用率)
=113.39≒113m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果30m3とする。



（２）森林作業道
	箇所番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	R-1
新設
	作業道延長

	20.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	20.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～20.0

	R-2
新設
	作業道延長

	144.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	126.4
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～41.7、59.3～144.0

	
	土工
	17.6
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	41.7～59.3

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-3
新設
	作業道延長

	80.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	80.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～80.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-4
新設
	作業道延長

	271.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	50.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	62.7～112.8

	
	土工
	220.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	0.0～62.7、112.8～271.0

	
	木製路面排水工
	7
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-5
新設
	作業道延長

	548.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	120.3
	m
	幅員3.0m

	0.0～120.3

	
	土工
	427.7
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	120.3～548.0

	
	木製路面排水工
	15
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-6
新設
	作業道延長

	173.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	98.5
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～11.3、85.8～173.0

	
	土工
	74.5
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	11.3～85.8

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	
	洗越工
	1
	箇所
	幅員3.0m
L=4.0m
	147.8m付近

	
	栗石積替え
バックホウ掘削積込み
	8
	m3
	山0.45m3、ルーズな状態の積込み、10,000m3未満、制限あり、岩塊・玉石・破砕岩、障害なし
	8m3*1箇所

	
	不整地運搬車運搬
	8
	m3
	片道0.15km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり
	8m3*1箇所

	
	暗渠工
据付
	10.0
	m
	波状管、φ450～600mm、
継手要
	132.2m付近
10.0m×1列=10.0m

	
	高密度ポリエチレン管
	10.0
	m
	φ600mm、シングル構造
	

	R-7
新設
	作業道延長

	15.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	15.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～15.0

	R-8
新設
	作業道延長

	279.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	201.7
	m
	幅員3.0m

	0.0～201.7

	
	土工
	33.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	201.7～235.0

	
	土工
	44.0
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	235.0～279.0

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	
	暗渠工
据付
	10.0
	m
	波状管、φ450～600mm、
継手要
	220.3m付近
10.0m×1列=10.0m

	
	高密度ポリエチレン管
	10.0
	m
	φ600mm、シングル構造
	

	
	栗石工（礫横断排水工）
	1.3
	m3
	5～15cm 
L=4.0m(0.6m*0.5m)
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)
追加距離208.1m付近に設置

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	1.3
	m3
	地山の掘削、排対型
0.45m3(山積み)
砂・砂質土
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削込(栗石積替え)
	1.3
	m3
	ルーズな状態の積込
岩塊・玉石
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	
	不整地運搬車運搬
(栗石)
	1.3
	m3
	片道0.3km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	R-9
新設
	作業道延長

	15.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	15.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～15.0

	R-10
新設
	作業道延長

	15.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	4.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～4.3

	
	土工
	10.7
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	4.3～15.0

	R-11
新設
	作業道延長

	424.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	257.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～257.8

	
	土工
	166.2
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	257.8～424.0

	
	木製路面排水工
	11
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-12
新設
	作業道延長

	220.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	185.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～185.1

	
	土工
	34.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	185.1～220.0

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-13
新設
	作業道延長

	119.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	119.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～119.0

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-14
新設
	作業道延長

	194.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	101.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～40.5、133.4～194.0

	
	土工
	92.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	40.5～133.4

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-15
新設
	作業道延長

	235.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	203.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～162.8、194.5～235.0

	
	土工
	31.7
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	162.8～194.5

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-16
新設
	作業道延長

	60.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	60.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～60.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-17
新設
	作業道延長

	80.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	80.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～80.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-18
新設
	作業道延長

	99.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	99.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～99.0

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-19
新設
	作業道延長

	233.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	233.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～233.0

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-20
新設
	作業道延長

	15.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	15.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～15.0

	R-21
新設
	作業道延長

	151.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	87.8
	m
	幅員3.0m

	0.0～87.8

	
	土工
	63.2
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	87.8～151.0

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	
	暗渠工
据付
	10.0
	m
	波状管、φ450～600mm、
継手要
	119.7m付近
10.0m×1列=10.0m

	
	高密度ポリエチレン管
	10.0
	m
	φ600mm、シングル構造
	

	R-22
新設
	作業道延長

	30.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	30.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～30.0

	R-23
新設
	作業道延長

	134.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	70.7
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～21.2、84.5～134.0

	
	土工
	63.3
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	21.2～84.5

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-24
新設
	作業道延長

	404.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	76.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～76.1

	
	土工
	327.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	76.1～404.0

	
	木製路面排水工
	9
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	
	洗越工
	1
	箇所
	幅員3.0m
L=4.0m
	66.6m付近

	
	栗石積替え
バックホウ掘削積込み
	8
	m3
	山0.45m3、ルーズな状態の積込み、10,000m3未満、制限あり、岩塊・玉石・破砕岩、障害なし
	8m3*1箇所

	
	不整地運搬車運搬
	8
	m3
	片道0.07km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり
	8m3*1箇所

	R-25
新設
	作業道延長

	586.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	410.2
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～32.4、208.2～586.0

	
	土工
	175.8
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	32.4～208.2

	
	木製路面排水工
	15
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-26
新設
	作業道延長

	201.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	201.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～201.0

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-27
新設
	作業道延長

	123.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	97.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～85.0、110.2～123.0

	
	土工
	25.2
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	85.0～110.2

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-28
新設
	作業道延長

	150.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	97.5
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～68.6、98.9～127.8

	
	土工
	52.5
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	68.6～98.9、127.8～150.0

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-29
新設
	作業道延長

	40.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	40.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～40.0

	R-30
新設
	作業道延長

	30.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	11.7
	m
	幅員3.0m

	0.0～11.7

	
	土工
	18.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	11.7～30.0

	R-31
新設
	作業道延長

	10.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	10.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～10.0

	R-32
新設
	作業道延長

	224.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	19.6
	m
	幅員3.0m

	0.0～19.6

	
	土工
	204.4
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	19.6～224.0

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-33
新設
	作業道延長

	222.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	不陸整正工

	173.3
	m
	幅員3.0m

	0.0～173.3

	
	土工
	48.7
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	173.3～222.0

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-34
新設
	作業道延長

	132.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	132.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～132.0

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-35
新設
	作業道延長

	113.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	113.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～113.0

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	
	栗石工（礫横断排水工）
	1.3
	m3
	5～15cm 
L=4.0m(0.6m*0.5m)
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)
追加距離95.3m付近に設置

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
	1.3
	m3
	地山の掘削、排対型
0.45m3(山積み)
砂・砂質土
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削込(栗石積替え)
	1.3
	m3
	ルーズな状態の積込
岩塊・玉石
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	
	不整地運搬車運搬
(栗石)
	1.3
	m3
	片道0.1km、6t積、砂利・玉石類、98kw、0.114L/kw-h、長期割引あり
	1箇所
(礫横断排水工 1.29m3)

	R-36
新設
	作業道延長

	69.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	69.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～69.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-37
新設
	作業道延長

	115.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	115.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～115.0

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-38
新設
	作業道延長

	650.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	192.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～36.6、312.3～376.2、538.5～650.0

	
	土工
	457.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	16.7～312.3、376.2～538.5

	
	木製路面排水工
	16
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-39
新設
	作業道延長

	89.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	48.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	17.9～66.2

	
	土工
	40.7
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	0.0～17.9、66.2～89.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-40
新設
	作業道延長

	183.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	11.4
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～11.4

	
	土工
	171.6
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	11.4～183.0

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-41
新設
	作業道延長

	273.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	104.3
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～33.2、66.1～96.9、120.1～134.1、159.8～186.1

	
	土工
	168.7
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	33.2～66.1、96.9～120.1、134.1～159.8、186.1～273.0

	
	木製路面排水工
	6
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-42
新設
	作業道延長

	376.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	170.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～111.7、316.9～376.0

	
	土工
	205.2
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	111.7～316.9

	
	木製路面排水工
	9
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-43
新設
	作業道延長

	346.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	238.9
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし

	0.0～106.1、122.9～151.2、191.8～205.0、254.7～346.0

	
	土工
	107.1
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	106.1～122.9、151.2～191.8、205.0～254.7

	
	木製路面排水工
	8
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-44
新設
	作業道延長

	55.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	55.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～55.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	30m～40m間隔(全線)

	R-45
新設
	作業道延長

	30.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	30.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～30.0

	R-46
新設
	作業道延長

	22.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	22.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～22.0

	R-47
新設
	作業道延長

	23.0
	m
	幅員3.0m

	路線測量図

	
	土工
	23.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～23.0

	私道・林道
	敷鉄板設置
	598.5　
	m2
	普通作業員

	S-2の整備に際し、私道・林道の路面(砂利等)保護のため
1.5m×3.0m×133枚(598.5m2)

	
	敷鉄板撤去
	598.5
	m2
	普通作業員
	S-2の整備に際し、私道・林道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×133枚(598.5m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	598.5
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	106.666
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(私道・林道)まで=25.8km(図上計測)
 0.802t/枚×133枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	林道①
	敷鉄板設置
	45.0　
	m2
	普通作業員

	S-14の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため
1.5m×3.0m×10枚(45m2)

	
	敷鉄板撤去
	45.0
	m2
	普通作業員
	S-14の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため
1.5m×3.0m×10枚(45m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	45.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	8.020
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(林道)まで=25.6km(図上計測)
 0.802t/枚×10枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	林道②
	敷鉄板設置
	9.0　
	m2
	普通作業員

	S-113の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板撤去
	9.0
	m2
	普通作業員
	S-113の整備に際し、林道の路面(砂利等)保護のため
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	9.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	1.604
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(林道)まで=25.3km(図上計測)
 0.802t/枚×2枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	私道
	敷鉄板設置
	1530.0　
	m2
	普通作業員

	S-95～112の整備に際し、私道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×340枚(1,530m2)

	
	敷鉄板撤去
	1530.0
	m2
	普通作業員
	S-95～112の整備に際し、私道の路面(砂利等)保護のため1.5m×3.0m×340枚(1,530m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	1530.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	272.680
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(私道)まで=25.0km(図上計測)
 0.802t/枚×340枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上



（３）林業用施設
	箇所番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	D-1
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約180m2)
	

	
	敷鉄板設置
	180.0
	m2
	普通作業員

	借地利用する土地の保護を目的とする
1.5m×3.0m×40枚(180m2)

	
	敷鉄板撤去
	180.0
	m2
	普通作業員
	借地利用する土地の保護を目的とする
1.5m×3.0m×40枚(180m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	180.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	32.080
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-1)まで=25.4km(図上計測)
 0.802t/枚×40枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-2山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-3山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約180m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-4山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約50m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-5山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-6
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約50m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-7作業ポイント10°中間タイプ
	設置面積
	56.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	14
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	14
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	14
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	16.8
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.2m*(12.0+2.0/2*2)

	D-8山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-9
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-10
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-11山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約100m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-12山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約100m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-13
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-14山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約50m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-15作業ポイント10°中間タイプ
	設置面積
	56.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	14
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	14
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	14
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)

	16.8
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.2m*(12.0+2.0/2*2)

	D-16山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-17山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-18
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-19
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-20山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約40m2)
	

	
	
	
	
	
	

	D-21
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約180m2)
	

	
	敷鉄板設置
	180.0
	m2
	普通作業員

	借地利用する土地の保護を目的とする
1.5m×3.0m×40枚(180m2)

	
	敷鉄板撤去
	180.0
	m2
	普通作業員
	借地利用する土地の保護を目的とする
1.5m×3.0m×40枚(180m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	180.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	32.080
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-21)まで=24.1km(図上計測)
 0.802t/枚×40枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-22山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平坦地を利用
(約100m2)
	

	
	
	
	
	
	





（４）拡散防止対策
	箇所
番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	H-1

	丸太筋工
	250.0
	m
	
	図上計測

	H-2

	丸太筋工
	240.0
	m
	
	図上計測

	H-3

	丸太筋工
	80.0
	m
	
	図上計測

	H-4

	丸太筋工
	30.0
	m
	
	図上計測




（５）放射線測定
	箇所
番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	64
	点
	1点/ha
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ　NaI
森林整備面積63.11ha

	
	線量率測定
(整備後)
	64
	点
	1点/ha
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ　NaI
森林整備面積63.11ha




（６）その他(安全費)
	箇所
番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	全体
	工事名標示板
	6
	基
	木材使用

	工事看板設置位置図



40
