設　計　計　算　書
１　数量集計表（大倉地区）
	施　業　　　区　分
	項　目
	数　　　　量
	単位
	規　格
	区　分
	備　　考

	
	
	当　初
	変　更
	
	
	
	

	森林整備

	<保育間伐>
	
	
	
	
	
	

	
	保育間伐
(スギ等)
整理集積あり
	1.13
	
	ha
	スギ、ヒノキ
	森林整備
	

	
	<間伐>
	
	
	
	
	
	

	
	利用間伐
(スギ等)
	6.20
	
	ha
	スギ、ヒノキ
	森林整備
	

	
	本数調整伐(アカマツ)
	0.47

	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	

	
	造材
	506
	
	m3
	スギ、ヒノキ
	森林整備
	

	
	集運材
	534

	
	m3
	間伐
	森林整備
	調整前976m3

	
	<更新伐(人工林整理伐)>
	
	
	
	
	
	

	
	利用間伐
(スギ等)
	0.14

	
	ha
	スギ
	森林整備
	

	
	本数調整伐(アカマツ)
	0.81

	
	ha
	アカマツ
	森林整備
	

	
	造材
	11
	
	m3
	スギ

	森林整備
	

	
	<更新伐(整理伐)>
	
	
	
	
	
	

	
	受光伐
(広葉樹)
	10.10

	
	ha
	広葉樹

	森林整備

	

	
	集運材

	884
	
	m3
	更新伐
	森林整備
	調整前1,708m

	森林
作業道
	延長

	22
2,636.0
	
	路線
m
	
	森林整備
	

	
	不陸整正工

	530.9
	
	m
	幅員3.0m

	森林整備
	

	
	土工

	1,619.9
	
	m
	幅員3.0m
法尻保護なし
～25°
	森林整備
	

	
	土工

	485.2
	
	m
	幅員3.0m
法尻保護なし
26～34°
	森林整備
	

	
	木製路面
排水工
	32
	
	箇所
	L=4m ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付き
	森林整備
	

	
	暗渠工
据付
	22.0
	
	m
	波状管、φ450～600mm
	森林整備
	

	
	高密度ポリエチレン管
	22.0
	
	m
	φ600mm、シングル構造
	森林整備
	

	
	敷鉄板
	126.0
	
	m2

	22*1524*3048
	森林整備

	

	
	敷鉄板重量
	22.456
	
	t
	802kg/枚
	森林整備

	

	
	チェーンソー伐開
	243
	
	本
	
	森林整備
	

	林業用
作業施設
	山土場
	17
102.0
	
	箇所
m2
	
(設置面積)
	森林整備
	

	
	作業ポイント
	6
272.0
	
	箇所
m2
	
(設置面積)
	森林整備
	

	
	不陸整正

	56.0
	
	m2
	
	森林整備
	

	
	掘削

	121
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	敷均し

	115
	
	m3
	
	森林整備
	

	
	締固め
	115
	
	m3
	
	森林整備

	

	
	切土法面整形
	48.1
	
	m2
	
	森林整備
	

	
	盛土法面整形
	138.3
	
	m2
	
	森林整備
	

	
	敷鉄板
	598.5
	
	m2

	22*1524*3048
	森林整備

	

	
	敷鉄板重量
	106.666
	
	t
	802kg/枚
	森林整備

	

	放射性物質拡散防止対策
	丸太筋工
	7
309.0
	
	箇所
m
	
	放射性物質対策
	

	放射線測定
	空間放射線量率測定
	19
	
	点
	1点/ha
整備前・後
	放射性物質対策
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ

	その他
	工事名標示板(工事用看板)
	9

	
	基
	木材使用
	森林整備
	




２　数量計算書
（１）森林整備 
	箇所
	項　目
	数量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	S-1
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.07
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.07ha
伐採率35.3%

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.15
	0.07ha*90.0m3/ha*0.675(利用率)
=4.25≒4m3
立木m3回り90.0m3/600本=0.15
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-1)へ運搬

	S-2
保育
間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.08
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図　0.08ha
伐採率 36.4%　　

	S-3
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.12
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.12ha
伐採率30.0%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り1.10
	0.12ha*334.0m3/ha*0.675(利用率)
=27.05≒27m3
立木m3回り334.0m3/300本=1.11
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-4
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.48
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.48ha
伐採率33.3%

	
	造材
	39
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.45
	0.48ha*135.0m3/ha*0.675(利用率)
=43.74≒44m3
立木m3回り135.0m3/300本=0.45
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、39m3とする。

	
	集運材
	39
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-5
間伐
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.47
	ha
	胸高直径　17cm
伐採本数区分
301～400本
傾斜区分0～25°
つる区分　少
	周囲測量図 0.47ha
伐採率30.8%

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2,4)へ運搬
0.47ha*88.0m3/ha*0.675(利用率)
=27.92≒28m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。

	S-6
更新伐
(人工林
整理伐)
(アカマツ)
	本数調整伐
(アカマツ)
	0.81
	ha
	胸高直径　18cm
伐採本数区分
501～600本
傾斜区分26°～
つる区分　少
	周囲測量図 0.81ha
伐採率47.8%

	
	集運材
	63
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
0.81ha*115.0m3/ha*0.675(利用率)
=62.88≒63m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、63m3とする。

	S-7
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.34
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.34ha
伐採率30.0%

	
	造材
	29
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り1.40
	0.34ha*421.0m3/ha*0.675(利用率)
=96.62≒97m3
立木m3回り421.0m3/300本=1.40
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。

	
	集運材
	29
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-4)へ運搬

	S-8
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.09
	ha
	直径24cm、樹高15m
伐採率61～75%
傾斜区分 20°以下
難易度　易
伐採木504.0m3/ha
	周囲測量図 0.09ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運材距離301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬
0.09ha*504.0m3/ha*0.675(利用率)
=30.62≒31m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。

	S-9
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.13
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.13ha
伐採率31.8%

	
	造材
	10
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.15
	0.13ha*112.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.83≒10m3
立木m3回り112.0m3/700本=0.16
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、10m3とする。

	
	集運材
	10
	m3
	フォワーダ利用
運材距離401～450m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-2)へ運搬

	S-10
保育
間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.12
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.12ha
伐採率 36.4%　　

	S-11
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	2.37
	ha
	直径15cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木212.3m3/ha
	周囲測量図 2.37ha
伐採率68.4%

	
	集運材
	190
	m3
	フォワーダ利用
運材距離351～400m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6,7)へ運搬
2.37ha*212.3m3/ha*0.675(利用率)
=339.63≒340m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、190m3とする。

	S-12
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	スギ
成立本数
2,201～2,600本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率34.8%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.30
	0.06ha*237.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.60≒10m3
立木m3回り237.0m3/800本=0.30
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離301～350m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7)へ運搬

	S-13
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.26
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.26ha
伐採率 31.6%

	
	造材
	22
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.40
	0.26ha*248.0m3/ha*0.675(利用率)
=43.52≒44m3
立木m3回り248.0m3/600本=0.41
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。

	
	集運材
	22
	m3
	フォワーダ利用
運材距離251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7)へ運搬

	S-14
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.72
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.72ha
伐採率34.3%

	
	造材
	61
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.75
	0.72ha*310.0m3/ha*0.675(利用率)
=150.66≒151m3
立木m3回り310.0m3/400本=0.78
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、61m3とする。

	
	集運材
	61
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-5,7)へ運搬

	S-15
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.23
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.23ha
伐採率35.3%

	
	造材
	19
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	0.23ha*297.0m3/ha*0.675(利用率)
=46.11≒46m3
立木m3回り297.0m3/600本=0.50
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、19m3とする。

	
	集運材
	19
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7)へ運搬

	S-16
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	1.31
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 1.31ha
伐採率35.0%

	
	造材
	108
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	1.31ha*213.0m3/ha*0.675(利用率)
=188.35≒188m3
立木m3回り213.0m3/400本=0.53
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、108m3とする。

	
	集運材
	108
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-6,7)へ運搬

	S-17
間伐
(スギ・
ヒノキ
混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.18
	ha
	スギ・ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.18ha
伐採率33.3%

	
	造材
	11
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.20
	0.18ha*94.0m3/ha*0.675(利用率)
=11.42≒11m3
立木m3回り94.0m3/400本=0.24
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離601～650m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7)へ運搬

	S-18
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率36.4%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.65
	0.06ha*264.0m3/ha*0.675(利用率)
=10.69≒11m3
立木m3回り264.0m3/400本=0.66
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離651～700m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7)へ運搬

	S-19
保育
間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.05
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.05ha
伐採率 31.6%　　

	S-20
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.17
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.17ha
伐採率36.4%

	
	造材
	14
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.60
	0.17ha*252.0m3/ha*0.675(利用率)
=28.92≒29m3
立木m3回り252.0m3/400本=0.63
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。

	
	集運材
	14
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-7,8)へ運搬

	S-21
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.17
	ha
	直径11cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木144.0m3/ha
	周囲測量図 0.17ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	14
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13)へ運搬
0.17ha*144.0m3/ha*0.675(利用率)
=16.52≒17m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、14m3とする。

	S-22
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.47
	ha
	直径12cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木129.0m3/ha
	周囲測量図 0.47ha
伐採率69.6%
※S-22-1地区とS-22-2地区の間に高圧送電線か通過している。工事（伐採）を開始する前に安全確認のため、「福島電力センター配電工事課
（024-522-2276）」に連絡が必要。

	
	集運材
	38
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-9)へ運搬
0.47ha*129.0m3/ha*0.675(利用率)
=40.93≒41m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、38m3とする。

	S-23
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	2.97
	ha
	直径15cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　難
伐採木184.3m3/ha
	周囲測量図 2.97ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	238
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-10)へ運搬
2.97ha*184.3m3/ha*0.675(利用率)
=369.48≒369m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、238m3とする。

	S-24
保育
間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.47
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.47ha
伐採率 31.8%　　

	S-25
保育
間伐
(ヒノキ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.11
	ha
	ヒノキ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.11ha
伐採率 31.8%　　

	S-26
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.14
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.14ha
伐採率33.3%

	
	造材
	12
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.40
	0.14ha*256.0m3/ha*0.675(利用率)
=24.19≒24m3
立木m3回り256.0m3/600本=0.43
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、12m3とする。

	
	集運材
	12
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-12)へ運搬

	S-27
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.27
	ha
	直径22cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分31°以上
難易度　中
伐採木523.0m3/ha
	周囲測量図 0.27ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	22
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13)へ運搬
0.27ha*523.0m3/ha*0.675(利用率)
=95.32≒95m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。

	S-28
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.26
	ha
	直径12cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　難
伐採木137.0m3/ha
	周囲測量図 0.26ha
伐採率70.0%

	
	集運材
	21
	m3
	フォワーダ利用
運材距離201～250m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-13)へ運搬
0.26ha*137.0m3/ha*0.675(利用率)
=24.04≒24m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、21m3とする。

	S-29
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.31
	ha
	直径14cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　難
伐採木119.0m3/ha
	周囲測量図 0.31ha
伐採率64.3%

	
	集運材
	25
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-15)へ運搬
0.31ha*119.0m3/ha*0.675(利用率)
=24.90≒25m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、25m3とする。

	S-30
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.04
	ha
	スギ
成立本数
2,601本～/ha
胸高直径14～18cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.04ha
伐採率37.5%

	
	造材
	3
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.10
	0.04ha*159.0m3/ha*0.675(利用率)
=4.29≒4m3
立木m3回り159.0m3/1,200本=0.13
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、3m3とする。

	
	集運材
	3
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-15)へ運搬

	S-31
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.38
	ha
	直径16cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木369.0m3/ha
	周囲測量図 0.38ha
伐採率65.0%

	
	集運材
	30
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-15,17)へ運搬
0.38ha*369.0m3/ha*0.675(利用率)
=94.65≒95m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、30m3とする。

	S-32
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.36
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.36ha
伐採率36.4%

	
	造材
	29
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.35
	0.36ha*149.0m3/ha*0.675(利用率)
=36.21≒36m3
立木m3回り149.0m3/400本=0.37
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、29m3とする。

	
	集運材
	29
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬

	S-33
間伐
(ヒノキ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.34
	ha
	ヒノキ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.34ha
伐採率31.3%

	
	造材
	28
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.30
	0.34ha*167.0m3/ha*0.675(利用率)
=38.33≒38m3
立木m3回り167.0m3/500本=0.33
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬

	S-34
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.34
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径26～30cm
間伐率30%～
	周囲測量図0.34ha
伐採率36.4%

	
	造材
	28
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.60
	0.34ha*247.0m3/ha*0.675(利用率)
=56.69≒57m3
立木m3回り247.0m3/400本=0.62
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、28m3とする。

	
	集運材
	28
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬

	S-35
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.09
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.09ha
伐採率37.5%

	
	造材
	7
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.30
	0.09ha*200.0m3/ha*0.675(利用率)
=12.15≒12m3
立木m3回り200.0m3/600本=0.33
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、7m3とする。

	
	集運材
	7
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬

	S-36
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.27
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.27ha
伐採率35.7%

	
	造材
	22
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.50
	0.27ha*256.0m3/ha*0.675(利用率)
=46.66≒47m3
立木m3回り256.0m3/500本=0.51
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、22m3とする。

	
	集運材
	22
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬

	S-37
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.75
	ha
	直径14cm、樹高12m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　難
伐採木124.5m3/ha
	周囲測量図 0.75ha
伐採率66.7%

	
	集運材
	60
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬
0.75ha*124.5m3/ha*0.675(利用率)
=63.03≒63m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、60m3とする。

	S-38
保育
間伐
(スギ)
	保育間伐
(スギ等)
選木
伐倒
枝払い
玉切り
整理集積あり
	0.30
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.30ha
伐採率 38.5%　　

	S-39
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	1.36
	ha
	直径16cm、樹高11m
伐採率61～75%
傾斜区分20°以下
難易度　中
伐採木266.7m3/ha
	周囲測量図 1.43ha
除地(既設道) 0.07ha
伐採率67.7%

	
	集運材
	109
	m3
	フォワーダ利用
運材距離251～300m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-21)へ運搬
1.36ha*266.7m3/ha*0.675(利用率)
=244.83≒245m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、109m3とする。

	S-40
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.22
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.22ha
伐採率33.3%

	
	造材
	18
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.25
	0.22ha*154.0m3/ha*0.675(利用率)
=22.87≒23m3
立木m3回り154.0m3/600本=0.26
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、18m3とする。

	
	集運材
	18
	m3
	フォワーダ利用
運材距離151～200m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-21)へ運搬

	S-41
更新伐
(整理伐)
(広葉樹)
	受光伐(広葉樹)
	0.70
	ha
	直径19cm、樹高13m
伐採率61～75%
傾斜区分21～30°
難易度　中
伐採木455.5m3/ha
	周囲測量図 0.73ha
除地(既設道) 0.03ha
伐採率68.2%

	
	集運材
	56
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-23)へ運搬
0.70ha*455.5m3/ha*0.675(利用率)
=215.22≒215m3
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、56m3とする。

	S-42
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.06
	ha
	スギ
成立本数
1,801～2,200本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.06ha
伐採率33.3%

	
	造材
	5
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.30
	0.06ha*240.0m3/ha*0.675(利用率)
=9.72≒10m3
立木m3回り240.0m3/700本=0.34
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、5m3とする。

	
	集運材
	5
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50～100m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-23)へ運搬

	S-43
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.05
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.05ha
伐採率35.3%

	
	造材
	4
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.35
	0.05ha*226.0m3/ha*0.675利用率)
=7.63≒8m3
立木m3回り226.0m3/600本=0.38
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、4m3とする。

	
	集運材
	4
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-20)へ運搬

	S-44
間伐
(スギ)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.16
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径20～24cm
間伐率30%～
	周囲測量図 0.16ha
伐採率35.3%

	
	造材
	13
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り0.25
	0.16ha*158.0m3/ha*0.675(利用率)
=17.06≒17m3
立木m3回り158.0m3/600本=0.26
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、13m3とする。

	
	集運材
	13
	m3
	フォワーダ利用
運材距離101～150m
木寄せ50m未満
	作業土場(D-19)へ運搬

	S-45
更新伐(人工林整理伐)
(スギ・
広葉樹
混交)
	利用間伐
(スギ等)
選木
伐倒
	0.14
	ha
	スギ
成立本数
～1,800本/ha
胸高直径32cm～
間伐率30%～
	周囲測量図 0.14ha
伐採率45.5%

	
	造材
	11
	m3
	作業土場
(200m2未満)
立木m3回り1.80
	0.14ha*899.0m3/ha*0.675(利用率)
=84.96≒85m3
立木m3回り899.0m3/500本=1.80
補助条件(80m3/ha)による調整の結果、11m3とする。

	
	集運材
	11
	m3
	フォワーダ利用
運材距離50m未満
木寄せ50m未満
	作業土場(D-21)へ運搬




（２）森林作業道  　
	箇所番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	R-1
新設
	作業道延長
	440.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	72.1
	m
	幅員3.0m

	355.8～414.5
426.6～440.0

	
	土工
	221.5
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～64.5
92.5～162.4
268.7～355.8

	
	土工
	146.4
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	64.5～92.5
162.4～268.7
414.5～426.6

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	145.3m,211.7m,311.3m,355.8m,404.6m付近

	
	敷鉄板設置
	45.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)
大型車乗入(0.0～12.0m)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	45.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)
大型車乗入(0.0～12.0m)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	45.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	8.020
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-1起点)まで=26.4km(図上計測) 0.802t/枚×10枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	
	チェーンソー伐開
	19
	本
	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径31cm 
	

	R-2
新設
	作業道延長
	62.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	62.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～62.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	29.3m付近

	R-4
新設
	作業道延長
	88.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	50.0
	m
	幅員3.0m

	0.0～50.0

	
	土工
	38.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	50.0～88.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	58.4m付近
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	チェーンソー伐開
	13

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径24cm 
	

	R-5
新設
	作業道延長
	30.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	30.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～30.0

	R-6
新設
	作業道延長
	64.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	64.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～64.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	29.7m付近

	R-7
新設
	作業道延長
	311.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	200.6
	m
	幅員3.0m

	0.0～75.4
84.9～129.2
222.7～289.6
297.0～311.0

	
	土工
	24.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	75.4～84.9
207.4～222.7

	
	土工
	85.6
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	129.2～207.4
289.6～297.0

	
	木製路面排水工
	4
	箇所
	L=4.0m 
	27.4m,52.4m,118.5m,200.6m付近

	
	暗渠工
据付
	12.0
	m
	波状管、φ450～600mm、
継手要
	79.6m付近
12.0m×1列=12.0m

	
	高密度ポリエチレン管
	12.0
	m
	φ600mm、シングル構造
	

	
	チェーンソー伐開
	45

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径13cm
	

	R-8
新設
	作業道延長
	109.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	47.4
	m
	幅員3.0m

	61.6～109.0

	
	土工
	20.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～20.0

	
	土工
	41.6
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	20.0～61.6

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	20.0m付近

	
	敷鉄板設置
	9.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板撤去
	9.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	9.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	1.604
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-8起点)まで=25.7km(図上計測) 0.802t/枚×2枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	
	チェーンソー伐開
	22

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径13cm
	

	R-9
新設
	作業道延長
	76.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	9.4
	m
	幅員3.0m

	0.0～9.4

	
	土工
	22.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	53.2～76.0

	
	土工
	43.8
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	9.4～53.2

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	24.8m,53.2m付近

	
	チェーンソー伐開
	9

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径12cm
	

	R-10
新設
	作業道延長
	77.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	77.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～77.0

	
	敷鉄板設置
	9.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板撤去
	9.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	9.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	1.604
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-10起点)まで=22.6km(図上計測) 0.802t/枚×2枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	R-11
新設
	作業道延長
	222.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	152.1
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～66.0
88.5～109.0
127.5～185.7
214.6～222.0

	
	土工
	69.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	66.0～88.5
109.0～127.5
185.7～214.6

	
	木製路面排水工
	5
	箇所
	L=4.0m 
	30.5m,66.0m,95.5m,157.9m,195.8m付近

	R-13
新設
	作業道延長
	99.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	67.8
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～52.1
83.3～99.0

	
	土工
	31.2
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	52.1～83.3

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	28.6m,70.5m付近

	R-14
新設
	作業道延長
	105.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	105.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～105.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	75.8m付近

	R-15
新設
	作業道延長
	61.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	42.2
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～42.2

	
	土工
	18.8
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	42.2～61.0

	
	暗渠工
据付
	10.0
	m
	波状管、φ450～600mm、
継手要
	33.4m付近
10.0m×1列=10.0m

	
	高密度ポリエチレン管
	10.0
	m
	φ600mm、シングル構造
	

	
	チェーンソー伐開
	35

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径12cm
	

	R-16
新設
	作業道延長
	47.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	47.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～47.0

	R-17
新設
	作業道延長
	65.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	65.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～65.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	39.0m付近

	R-18
新設
	作業道延長
	197.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	不陸整正工

	151.4
	m
	幅員3.0m

	0.0～29.2
74.8～197.0

	
	土工
	23.7
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	29.2～52.9

	
	土工
	21.9
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	52.9～74.8

	
	木製路面排水工
	2
	箇所
	L=4.0m 
	29.2m,52.9m付近

	
	敷鉄板設置
	45.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)
大型車乗入(0.0～12.0m)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	45.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)
大型車乗入(0.0～12.0m)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	45.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	8.020
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-18起点)まで=23.3km(図上計測) 0.802t/枚×10枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	
	チェーンソー伐開
	72

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径12cm
	

	R-19
新設
	作業道延長
	113.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	113.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～113.0

	
	敷鉄板設置
	9.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板撤去
	9.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	9.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	1.604
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-19起点)まで=23.4km(図上計測) 0.802t/枚×2枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	R-20
新設
	作業道延長
	123.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	123.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～123.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	27.1m付近

	
	チェーンソー伐開
	26

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径18cm
	

	R-21
新設
	作業道延長
	78.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	78.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～78.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	38.2m付近

	R-22
新設
	作業道延長
	115.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	115.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～115.0

	
	木製路面排水工
	1
	箇所
	L=4.0m 
	26.4m付近

	R-23
新設
	作業道延長
	128.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	128.0
	m
	幅員3.0m、～25°、
盛土法尻保護なし
	0.0～128.0

	
	木製路面排水工
	3
	箇所
	L=4.0m 
	31.6m,67.7m,93.0m付近

	
	チェーンソー伐開
	2

	本

	選木なし
枝払あり
玉切あり
片付あり
胸高直径15cm
	

	R-24
新設
	作業道延長
	26.0
	m
	幅員3.0m
	路線測量図

	
	土工
	26.0
	m
	幅員3.0m、26～34°、
盛土法尻保護なし
	0.0～26.0

	
	敷鉄板設置
	9.0
	m2
	普通作業員

	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板撤去
	9.0
	m2
	普通作業員
	U型側溝の養生(起点付近)
1.5m×3.0m×2枚(9m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	9.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	1.604
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(R-24起点)まで=23.6km(図上計測) 0.802t/枚×2枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上





（３）林業用施設  
	箇所番号
	項　　目
	数量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	D-1
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約200m2)
	

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-1)まで=26.3km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-2
山土場
	設置面積
	52.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	29
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
2.2m2*(12.0+2.0/2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	23
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
1.8m2*(12.0+2.0/2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	23
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	切土法面整形
	22.1
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.7m*(12.0+2.0/2)

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	27.3
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	2.1m*(12.0+2.0/2)

	D-3
作業
ポイント10°
中間タイプ
	設置面積
	56.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	14
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	14
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.0m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	14
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	16.8
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.2m*(12.0+2.0/2*2)

	D-4
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約36m2)
	

	
	敷鉄板設置
	180.0
	m2
	普通作業員

	搬出経路の舗装路面養生
(延長60m分)
1.5m×3.0m×40枚
(180m2)

	
	敷鉄板撤去
	180.0
	m2
	普通作業員
	搬出経路の舗装路面養生
(延長60m分)
1.5m×3.0m×40枚
(180m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	180.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	32.080
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-4)まで=25.9km(図上計測)
 0.802t/枚×40枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-5
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約375m2)
	

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-5)まで=25.6km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-6
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約75m2)
	

	D-7
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約40m2)
	

	D-8
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約50m2)
	

	
	敷鉄板設置
	22.5
	m2
	普通作業員

	大型車両幅寄せのため
(延長15m分)
1.5m×3.0m×5枚
(22.5m2)

	
	敷鉄板撤去
	22.5
	m2
	普通作業員
	大型車両幅寄せのため
(延長15m分)
1.5m×3.0m×5枚
(22.5m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	22.5
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	4.010
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-8)まで=25.5km(図上計測)
 0.802t/枚×5枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-9
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約50m2)
	

	
	敷鉄板設置
	54.0
	m2
	普通作業員

	大型車両幅寄せのため
(延長18m分を林道の両端に設置)
1.5m×3.0m×6枚
×2(両側)=12枚(54m2)

	
	敷鉄板撤去
	54.0
	m2
	普通作業員
	大型車両幅寄せのため
(延長18m分を林道の両端に設置)
1.5m×3.0m×6枚
×2(両側)=12枚(54m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	54.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	9.624
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-9)まで=22.7km(図上計測)
 0.802t/枚×12枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-10
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約1,200m2)
	

	D-11
作業
ポイント
0°
中間タイプ
	設置面積
	56.0
	m2
	
	標準図

	
	不陸整正工
	56.0
	m2
	
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
4.0m*(12.0+2.0/2*2)

	D-12
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約75m2)
	

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-12)まで=23.0km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-13
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約150m2)
	

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-13)まで=23.0km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	
	敷鉄板

	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
60日
	

	
	敷鉄板重量

	6.416
	t
	運搬距離23.0km、製品長12m以内、基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	1.5*3.0=4.5m2/枚
36.0m2/4.5m2=8枚
8*802kg=6.416t

	D-14
作業
ポイント
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約375m2)
	

	
	敷鉄板設置
	126.0
	m2
	普通作業員

	D-14(字松ケ平283)内の大型車両通行のため
(延長42m分)
1.5m×3.0m×28枚
(126m2)

	
	敷鉄板撤去
	126.0
	m2
	普通作業員
	D-14(字松ケ平283)内の大型車両通行のため
(延長42m分)
1.5m×3.0m×28枚
(126m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	126.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	22.456
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-14)まで=23.1km(図上計測)
 0.802t/枚×28枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-15
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約200m2)
	

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車両乗入のため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-15)まで=23.2km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-16
作業
ポイント15°
中間タイプ
	設置面積
	56.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	22
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.6m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	22
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け4.0m
1.6m2*(12.0+2.0/2*2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	22
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	26.6
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.9m*(12.0+2.0/2*2)

	D-17
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約75m2)
	

	D-18
作業
ポイント20°
終点タイプ
	設置面積
	52.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	35
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
2.7m2*(12.0+2.0/2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	35
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
2.7m2*(12.0+2.0/2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	35
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	切土法面整形
	26.0
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	2.0m*(12.0+4.0/2)

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	42.9
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	3.3m*(12.0+2.0/2)

	D-19
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約50m2)
	

	D-20
山土場
	設置面積
	50.0
	m2
	

	標準図

	
	敷鉄板設置
	36.0
	m2
	普通作業員

	大型車幅寄せのため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板撤去
	36.0
	m2
	普通作業員
	大型車幅寄せのため
(延長12m分)
1.5m×3.0m×8枚(36m2)

	
	敷鉄板
賃料・整備費
	36.0
	m2
	22*1524*3048、802kg/枚
供用日数90日以内
使用回数1回
	

	
	(敷鉄板)
輸送費(仮設材)
	6.416
	t
	製品長12m以内
運搬距離(片道)30kmまで
往復計上
基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)
	最寄りの建設事務所または土木事務所(相双建設事務所)から現場(D-20)まで=23.6km(図上計測)
 0.802t/枚×8枚
※共通仮設費(運搬費)に積上げ計上

	D-21
山土場
	設置面積
	－
	m2
	林道の待避所を利用
(約120m2)
	

	D-22
作業
ポイント15°
終点タイプ
	設置面積
	52.0
	m2
	
	標準図

	
	バックホウ掘削積込み
	21
	m3
	山0.45m3、地山の掘削(ルーズな状態)、10,000m3未満、制限あり、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
1.6m2*(12.0+2.0/2)

	
	機械盛土(ブルドーザ敷均し)(狭幅)
	21
	m3
	ブルドーザ3t級、路体
	延長12.0m、幅4.0m、
擦付け2.0m
1.6m2*(12.0+2.0/2)

	
	振動ローラ締固め(狭幅)
	21
	m3
	搭乗コンバインド型、路体・築堤
	同上

	
	盛土法面整形
(削り取り整形)
	24.7
	m2
	0.45m3(山積み)
礫質土
	1.9m*(12.0+2.0/2)

	D-23
山土場
	設置面積
	－
	m2
	既存の平場を利用
(約2,400m2)
	




（４）拡散防止対策
	箇所番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	H-1
	丸太筋工
	13.5
	m
	
	図上計測

	H-2
	丸太筋工
	28.5
	m
	
	図上計測

	H-3
	丸太筋工
	21.0
	m
	
	図上計測

	H-4
	丸太筋工
	27.0
	m
	
	図上計測

	H-5
	丸太筋工
	141.0
	m
	
	図上計測

	H-6
	丸太筋工
	24.0
	m
	
	図上計測

	H-7
	丸太筋工
	54.0
	m
	
	図上計測




（５）放射線測定
	箇所
番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	全体
	線量率測定
(整備前)
	19
	点
	1点/ha
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI
森林整備面積18.85ha

	
	線量率測定
(整備後)
	19
	点
	1点/ha
	ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ NaI
森林整備面積18.85ha






（６）その他(安全費)
	箇所
番号
	項　　目
	数　量
	単位
	規　　格
	算　　出　　計　　算

	全体
	工事名標示板
	9
	基
	木材使用
	＜字大倉地内＞計6箇所
(1)S-10地区の県道沿いに１基
(2)D-2山土場に１基
(3)町道からD-1山土場へと続く既設道の分岐点に１基
(4)D-4山土場に１基
(5)D-5山土場に１基
(6)町道からD-7山土場へと続く既設道(現在通行止めとなっている旧道)の分岐点に１基
＜字松ケ平地内＞計3箇所
(1)林道栃窪大倉線起点(S-22-2地区の林道沿い)に1基
(2)D-21山土場に１基
(3)林道からD-23山土場へと続く既設道の分岐点に１基
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