

入札結果

入札日 / 平成16年 7月 8日、7月21日 (単位：千円)

工事（業務）等の番号・名称	契約価格 (税込み)	契約業者	完成予定
基盤整備促進事業（関根地区） 請負第1回工事（関根字中谷地地内 関根橋）	17,850	協三工業(株)	平成17年 2月上旬
公営住宅ストック総合活用計画策定業務委託	2,468	(株)邑建築事務所	平成17年 3月中旬
深谷飯樋線測量設計業務委託（飯樋字外内地内）	6,825	(株)福建コンサルタント	12月下旬
深谷飯樋線土質調査業務委託（飯樋字外内地内）	504	庄建技術(株)	12月下旬
松塚モミノ木線測量設計業務委託（松塚字谷地向地内）	998	(有)御堂測量設計事務所	10月上旬
草野飯樋線舗装補修工事（草野字大師堂地内 外）	2,310	(有)渡建工業	9月上旬
深谷渡戸線側溝補修工事（深谷字原地内）	1,344	(有)信和建設	9月中旬
飯樋久保首線側溝補修工事（飯樋字八和木地内）	2,195	(有)渡建工業	9月上旬
小宮蕨平線拡幅工事（小宮字萱刈庭地内）	1,418	(有)福相建設	9月中旬
小宮風兼線軽舗装工事（小宮字野手神地内）	4,725	カクダイ建設(株)	9月中旬
大火比曾線配水管布設替工事 測量設計業務委託 (飯樋字西原地内)	1,260	(株)東友東亜技術コンサルタント	8月下旬
飯館村観光ガイドマップ製作	1,155	(有)サガデザインシステムズ	7月下旬
若者定住促進住宅建設工事（深谷字深谷地内）	63,000	(株)英工務店	平成17年 2月上旬
若者定住促進住宅建設工事監理業務委託（深谷字深谷地内）	1,470	(株)邑建築事務所	平成17年 2月上旬
飯館村観光拠点整備事業 大倉キャンプ場整備工事（大倉字大倉地内）	23,625	濱田建設工業(株)	平成17年 2月中旬
飯館村観光拠点整備事業 大倉キャンプ場管理棟建設工事（大倉字大倉地内）	15,225	(株)英工務店	平成17年 2月中旬
飯館村観光拠点整備事業 健康増進交流施設建設工事（深谷字市沢地内）	224,700	(株)古俣工務店川俣支店	平成17年 2月中旬
飯館村観光拠点整備事業 健康増進交流施設建設工事監理業務委託（深谷字市沢地内）	5,040	(株)太田建築設計事務所	平成17年 2月中旬

第20回参議院議員通常選挙 (H16.7.11執行) 行政区別投票率

